

AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.A. - LIVORNO

□ □ □

Provvedimento n° 35 del 15 APR. 2013

□ □ □

Oggetto: Affidamento dei lavori di adeguamento al piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti della sede del Picchianti.

□ □ □

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la delibera dell'Assemblea di AAMPS s.p.a. del 11 marzo 2013, relativa alla propria nomina;
- Visto l'art. 17 lettere "g." e "h." dello Statuto Sociale;

PREMESSO CHE

- con rapporto della Divisione Impianti prot. int. n. 567 del 13/12/12 (agli atti d'ufficio) si evidenzia la necessità di provvedere all'affidamento di interventi per adeguamento al piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti della sede impiantistica del Picchianti, per un importo a base di appalto di € 64.715,00 +IVA + oneri per la sicurezza di € 1.200,00+ IVA non soggetti a ribasso (**previsto nel P.I. 2013 – codice inv. 003, scheda 02/13, sez. A – Area 008**);
- come previsto all'art. 17 lettere "g." e "h." dello Statuto Sociale ed agli artt. 11 e 16 del Reg. Appalti e Acquisti, ha provveduto tramite cottimo all'affidamento dei lavori in oggetto, date le caratteristiche di trasparenza, celerità ed economicità di detta procedura, mediante richiesta di preventivo a n° 22 ditte specializzate in lavori del genere (lettera prot. n. 1056 del 11/02/13 - agli atti d'ufficio);
- in seguito alla richiesta di preventivo suddetta hanno presentato offerta le imprese:
 - ✓ PROGRAMMA COSTRUZIONI S.r.l. di Livorno,
 - ✓ ABATE S.r.l. di Livorno,
 - ✓ IMMOBILIARE S. CROCE S.r.l. di Livorno,
 - ✓ F. LLI BERTI S.n.c. di Livorno,
 - ✓ BARTOLOZZI COSTRUZIONI EDILI S.r.l. di Livorno,
 - ✓ FRANGERINI IMPRESA S.r.l. di Livorno,
 - ✓ COOP. LA VARIANTE Soc. Coop. di Livorno
 - ✓ S.P.M. S.r.l. di Livorno;

VISTO

- il prospetto offerte redatto in data 06/03/13 (agli atti d'ufficio) nel quale si riepiloga la graduatoria delle offerte presentate dalle imprese partecipanti

Pos.	IMPRESA PARTECIPANTE	Ribasso percentuale offerto sull'importo a base di appalto di € 64.715,00 + IVA (al netto degli oneri per la sicurezza di € 1.200,00 non soggetti a ribasso)
1	PROGRAMMA COSTRUZIONI S.r.l. di Livorno	27,31%
2	ABATE S.r.l. di Livorno	26,720%
3	IMMOBILIARE S. CROCE srl di Livorno	19,69%
4	F.LLI BERTI S.n.c. di Livorno	19,572%
5	BARTOLOZZI COSTR.NI EDILI S.r.l. di Livorno	18,88%
6	FRANGERINI IMPRESA S.r.l. di Livorno	18,20%
7	COOP. LA VARIANTE Soc. Coop. di Livorno	15,328%
8	S.P.M. S.r.l. di Livorno	12,13%

- la proposta del Responsabile del Procedimento per l'affidamento dei lavori in oggetto alla società **PROGRAMMA COSTRUZIONI S.r.l. di Livorno**;

DISPONE

1. di affidare all'impresa **PROGRAMMA COSTRUZIONI S.r.l. di Livorno**, secondo le modalità stabilite nella richiesta preventivo e nell'offerta presentata dalla ditta stessa, i lavori di adeguamento al piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti della sede del Picchianti, **per l'importo di € 48.241,33 + IVA** (al netto del ribasso del 27,31% applicato sull'importo di € 64.715,00 + IVA) oltre oneri per la sicurezza di € 1.200,00+IVA, non soggetti a ribasso;

2. che l'appalto possa essere eseguito in via d'urgenza, anticipando rispetto alla stipula del contratto, in quanto ricorrono le eccezioni contemplate dall'art.11 comma 9 del D. Lgs. 163/06;
3. di procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla società affidataria, a 30 gg. D.F. (nei termini previsti dalla moratoria concordata con l'Amministratore Unico relativa al credito pregresso), previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità dei lavori eseguiti con quanto contrattualmente stabilito, nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli pattuiti;
4. il presente provvedimento si compone di n. 2 pagine.

□ □ □



DIRETTORE GENERALE
Lorenzo Fommei

Visto di regolarità tecnica
Ing. Fabio Balluchi

Visto per la copertura finanziaria
Dr. Luca Cosci

(quando necessita)

Estensore *Dr. Bruno Pucci*