

**AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.A.**  
**LIVORNO**

**Provvedimento n. 120 del 31 Agosto 2016**

**OGGETTO: PIANO DI FERMATA DEGLI IMPIANTI PER L'ANNO 2016.**

Affidamento degli interventi del Piano di Revamping del sistema di monitoraggio delle emissioni del TVR, da effettuare nel corso della fermata 2016.

Affidamento diretto ai sensi dell'art.63 co. 2 lett. b) del D.lgs.50/2016.

□ □ □

**IL PRESIDENTE DEL C.D.A.**

- visto il verbale di Assemblea Ordinaria n.121 in data 22 Gennaio 2016 relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aamps Spa;
- visto l'art.18 dello Statuto dell'Aamps Spa approvato con deliberazione dell'Assemblea in data 04 luglio 2013, in merito all'attribuzione dei poteri di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

**PREMESSO CHE**

- con rapporto del Responsabile dell'Area Manutenzione e Impianti prot. int. n. 477 del 11/04/16 (agli atti di ufficio) si evidenzia che:
  - ✓ *allo scopo di continuare a garantire la massima affidabilità e l'adeguatezza normativa dell'intera sezione di monitoraggio e controllo e delle emissioni del TVR, si è provveduto ad effettuare un'analisi approfondita dello stato attuale di tutte le apparecchiature hardware installate e dei relativi pacchetti software;*
  - ✓ *a seguito della suddetta attività di verifica (svolta in collaborazione con la società ABB, casa costruttrice del sistema e titolare esclusivista dei requisiti tecnici e professionali per operare, nei termini fissati dalla legge, sugli applicativi e i macchinari esistenti) lo scrivente Ufficio Tecnico ha prodotto il "PLANO di REVAMPING 2016";*
  - ✓ *detto piano comprende sostanzialmente la revisione del sistema mediante sostituzione ed implementazione di alcune apparecchiature (parte di quelle installate risalgono addirittura al 1997) oltre al conseguente aggiornamento del sistema software di gestione;*
  - ✓ *l'attuazione delle attività in questione consentirà di allineare completamente il sistema di monitoraggio alle più recenti disposizioni normative, incrementando il grado di affidabilità dello stesso e garantendone la continuità di esercizio, assicurando al tempo stesso il massimo livello di accuratezza delle rilevazioni;*
  - ✓ *che la ditta ABB S.p.a. di Milano ha presentato offerta in data 02/03/16 (acquisita al prot. Aamps n.2112 del 16/03/16 – agli atti di ufficio –) e successiva integrazione in data 08/04/16 (acquisita al prot. Aamps n.2816 del 11/04/16 – agli atti di ufficio –);*
  - ✓ *l'offerta si avvale di uno sconto straordinario di 20% c.a. rispetto analoghe quotazioni precedentemente acquisite, con un risparmio sulla fornitura ed installazione complessiva di € 30.000,00;*
  - ✓ *concentrando tutte le attività di installazione e di modifica del software in un'unica sessione e minimizzando la presenza presso gli impianti aziendali del personale della società ABB, si generano altre economie di spesa;*
- in data 17/08/2016 il Commissario Giudiziale ha autorizzato l'esecuzione degli interventi del Piano di Revamping 2016 del sistema di monitoraggio emissioni, rilevando che le azioni sottese all'investimento manutentivo, per circa € 150.000,00, manifestano carattere di assoluta ed imprescindibile necessità garantendo ad un processo centrale della gestione aziendale regolare e lecita continuità. In altri termini ancora l'azione non mancherà di incrementare il valore economico dell'impianto di incenerimento qualora la continuità mutasse in via indiretta;
- il Tribunale di Livorno con ordinanza in data 27/08/16 ha confermato il parere favorevole autorizzando gli interventi in oggetto;
- si rende necessario procedere all'affidamento degli interventi del Piano di Revamping del sistema di monitoraggio delle emissioni del TVR, da affidare ai sensi dell'art.63 co.2 lett. b) del D.lgs.50/2016;

**VISTO**

- il rapporto del Responsabile Area Manutenzione e Impianti prot. int. n. 477 del 11/04/16, nel quale

si propone di procedere con l'affidamento degli interventi in oggetto alla ABB S.p.a. di Milano, per un importo complessivo di € 157.100,00 + IVA;

- l'offerta della società ABB S.p.a. (prot. n. 2112 del 16/03/16) e successiva integrazione (prot. n. 2816 del 11/04/16);
- l'autorizzazione ricevuta dal Tribunale di Livorno in data 27/08/2016 in merito al compimento degli interventi in oggetto;
- l'art.63 co.2 lett. b) del D.lgs.50/2016, che prevede "... quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico ...";

### DISPONE

1. di individuare quale Responsabile del Procedimento per il contratto in oggetto il p.i. F. Cecchi;
2. di affidare, ai sensi dell' art.63 co.2 lett. b) del D.lgs.50/2016, gli interventi del Piano di Revamping del sistema di monitoraggio delle emissioni del TVR alla ABB S.p.a. di Milano, per un importo complessivo di € 157.100,00 + IVA;
3. di autorizzare il pagamento del corrispettivo previsto per l'esecuzione degli interventi in oggetto, su presentazione di regolare fattura;
4. di dare atto che l'importo stimato per gli interventi in oggetto trova copertura nel piano degli investimenti per l'anno in corso alla scheda n. 7/2016 Sez. A.

□ □ □

Il presente provvedimento si compone di n. 2 pagine.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DOTT. Federico Castelnovo



Estensore  
Dott.ssa Luisa Baldeschi



Visto di regolarità tecnica  
p.i.. Fabio Cecchi

