

**AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.A.**  
**- LIVORNO -**

**Provvedimento n. 137 del 9 Agosto 2021**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ FAI-FTC DI MANERBIO (BS), DELLA **FORNITURA URGENTE** DI ELEMENTI DI FUSIONE PER MANUTENZIONE DELLE GRIGLIE DI COMBUSTIONE DEL TERMOVALORIZZATORE.

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART.63 CO. 2 LETT. C) DEL D.LGS. N.50/2016.**

□ □ □

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

- Vista il verbale di Assemblea n.140 del 23 luglio 2019 con la quale veniva nominato l'Amministratore Unico della Società;
- Visti gli artt.16, 18 ed in particolare l'art. 19 del vigente Statuto dell'Aamps Spa, in merito ai poteri ed alle funzioni attribuite all'Organo Amministrativo;

**PREMESSO CHE**

- con rapporto del Resp. Area Manutenzioni e Impianti prot.int. 803 del 09.08.21 (agli atti d'ufficio) si evidenzia che:
  - ▶ *Nell'ambito della programmazione degli interventi da effettuare sugli impianti aziendali previsti dal piano di manutenzione pluriennale, per la prossima fermata di manutenzione, previsto per Gennaio/ Febbraio 2022, è necessario provvedere alla sostituzione di una parte consistente degli elementi di fusione delle griglie di combustione del termovalorizzatore. Tali elementi, (con specifico riferimento ai "barrotti", "tavole laterali consumabili" e "piastre laterali raffreddate"), in quanto soggetti ad un elevato grado di usura e deterioramento durante il loro funzionamento, hanno di fatto un ciclo di vita piuttosto breve.*
  - ▶ *Stante quanto sopra risulta indispensabile effettuare l'acquisto dei materiali per tempo in modo da concretizzare la sostituzione durante la prossima fermata totale del termovalorizzatore.*
  - ▶ *Considerata l'urgenza e la specificità della fornitura in oggetto (trattasi di elementi speciali di fusione da realizzarsi su specifiche tipiche del ns. impianto e da assoggettare a successive lavorazioni meccaniche anch'esse peculiari delle ns. installazioni) abbiamo contattato la società FAI-FTC, che si era aggiudicata le ultime forniture a seguito di procedura di gara aperta, richiedendo un preventivo di spesa mirato alle ns. esigenze minime.*
  - ▶ *L'offerta pervenuta (vedi prot. n. 3753 del 09/08/2021 allegato), a seguito della ns. specifica richiesta, prevede la fornitura dei necessari n° 656 elementi di varia natura e tipologia e con lavorazioni meccaniche differenziate, al costo complessivo di € 443.388,00 oltre IVA.*
  - ▶ *Successivamente la Società FAI-FTC, su ns. sollecitazione, si è resa disponibile ad applicare uno sconto pari al 7% (vedi comunicazione e-mail del 06/08/2021 - prot. n. 3754 del 09/08/2021) sul valore totale della fornitura preventinata in origine, stabilendo il prezzo definitivo pari a € 412.350,84 oltre IVA.*
  - ▶ *Tenuto conto dei rincari avvenuti in questo ultimo anno a carico delle materie prime causa pandemia, tale quotazione risulta in linea con le precedenti forniture di elementi di fusione analoghi e pertanto è da ritenersi congrua.*
  - ▶ *La FAI-FTC garantendo la consegna in tempi rapidi (entro il 15 dicembre 2021), rispetta inoltre le ns. esigenze di fornitura per tali componenti, dovendo essere approvvigionati entro Gennaio 2022 durante il quale saranno avviate le fasi di fermata del termovalorizzatore.*
  - ▶ *Al fine di provvedere urgentemente all'approvvigionamento degli elementi di fusione in questione (che costituiscono il 73% circa del quantitativo complessivamente presente sulle due linee dell'impianto), stante quanto indicato circa l'urgenza dei tempi e la particolarità dei materiali oltre al fatto che la società FAI-FTC è risultata la più conveniente per le ultime due forniture, si propone di procedere con l'affidamento alla FAI-FTC stessa della fornitura di n° 656 elementi di fusione (barrotti, tavole, piastre)*

**VISTO**

- il rapporto dell'Area Manutenzioni e Impianti prot. int. n. 803 del 09.08.21 citato in premessa;
- l'offerta della società FAI-FTC spa di Manerbio (BS) in data 04.08.21 (prot. AAMPS n. 3753 del 09/08/2021) per la fornitura in oggetto e la successiva comunicazione in data 06.08.21 (prot. AAMPS n. 3754 del 09/08/2021) con la quale la società si rende disponibile ad eseguire uno sconto del 7%, per un corrispettivo complessivo netto di **€ 412.350,84 oltre IVA;**

- la congruità economica dell'offerta trasmessa dalla società FAI-FTC spa di Manerbio (BS);
- l'art.63 co.2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016 che consente l'affidamento tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara "... nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati...";

#### DISPONE

- 1) di affidare alla società FAI-FTC spa di Manerbio (BS), ai sensi dell'art.63 co.2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016, la fornitura urgente di elementi di fusione per manutenzione griglie di combustione del Termovalorizzatore, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nell'offerta della società stessa per un corrispettivo complessivo netto di **€ 412.350,84 oltre IVA**, così suddiviso:

BARROTTI					
			COSTO FORNITURA		
POSIZIONE ELEMENTI	TIPOLOGIA	QUANTITA' COMPLESSIVE PRESENTI SUL TVR	UNITARIO	Q.tà da ordinare	Importo totale
CENTRALE	513	288	€ 553,35	256	€ 141.657,60
CENTRALE NO ARIA	514	156	€ 553,35	114	€ 63.081,90
CENTRALE LATO SN	519	48	€ 553,35	40	€ 22.134,00
CENTRALE LATO DX	520	48	€ 553,35	40	€ 22.134,00
LATERALE SINISTRO FISSO	516	32	€ 553,35	26	€ 14.387,10
LATERALE SINISTRO MOBILE	518	28	€ 553,35	24	€ 13.280,40
LATERALE DESTRO FISSO	515	32	€ 553,35	26	€ 14.387,10
LATERALE DESTRO MOBILE	517	28	€ 553,35	24	€ 13.280,40
<b>TOTALE</b>		<b>660</b>		<b>550</b>	<b>€ 304.342,50</b>

COSTO FORNITURA LINEA 2	275	€ 152.171,25
COSTO FORNITURA LINEA 1	275	€ 152.171,25
<b>COSTO TOTALE LINEA 1 + LINEA 2</b>	<b>550</b>	<b>€ 304.342,50</b>

TAVOLE LATERALI CONSUMABILI					
			COSTO FORNITURA		
POSIZIONE ELEMENTI	TIPOLOGIA	QUANTITA' COMPLESSIVE PRESENTI SUL TVR	UNITARIO	Q.tà da ordinare	Importo totale
INIZIALE LUNGA	510	8	€ 595,20	6	€ 3.571,20
INTERMEDIA	511	40	€ 460,35	30	€ 13.810,50
FINALE CORTA	512	8	€ 483,60	4	€ 1.934,40
<b>TOTALE</b>		<b>56</b>		<b>40</b>	<b>€ 19.316,10</b>

COSTO FORNITURA LINEA 2	20	€ 9.658,05
COSTO FORNITURA LINEA 1	20	€ 9.658,05
<b>COSTO TOTALE LINEA 1 + LINEA 2</b>	<b>40</b>	<b>€ 19.316,10</b>

PIASTRE LATERALI RAFFREDDATE					
			COSTO FORNITURA		
POSIZIONE ELEMENTI	TIPOLOGIA	QUANTITA' COMPLESSIVE PRESENTI SUL TVR	UNITARIO	Q.tà da ordinare	Importo totale
PIASTRA INFERIORE SX INIZI	500	4	€ 920,70	2	€ 1.841,40
PIASTRA INFERIORE SX	501	28	€ 1.315,95	14	€ 18.423,30
PIASTRA INFERIORE DX INIZI	503	4	€ 920,70	4	€ 3.682,80
PIASTRA INFERIORE DX	504	28	€ 1.315,95	14	€ 18.423,30
PIASTRA SUPERIORE SX	507	56	€ 874,20	14	€ 12.238,80
PIASTRA SUPERIORE DX INIZI	508	4	€ 90,21	4	€ 360,84
PIASTRA SUPERIORE DX	509	56	€ 874,20	14	€ 12.238,80
<b>TOTALE</b>		<b>180</b>		<b>66</b>	<b>€ 67.209,24</b>

COSTO FORNITURA LINEA 2	33	€ 33.604,62
COSTO FORNITURA LINEA 1	33	€ 33.604,62
CONTRIBUTO MODELLI PER TUTTE LE TIPOLOGIE		€ 21.483,00
<b>COSTO TOTALE LINEA 1 + LINEA 2</b>	<b>66</b>	<b>€ 88.692,24</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA</b>	<b>€ 412.350,84</b>
-------------------------------------	---------------------

- 2) di nominare per la procedura di affidamento in oggetto:
  - il p.i. Cecchi Fabio – Responsabile Area Manutenzioni e Impianti – quale Responsabile Unico del Procedimento;
  - il p.i. Ricci Daniele – Responsabile U.O. Ufficio Tecnico – quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.);
- 3) di autorizzare la sottoscrizione del relativo contratto nelle forme previste dall'art.32 co.14 del D.lgs. n.50/2016;
- 4) di autorizzare il pagamento del corrispettivo entro 90 giorni DFFM, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità della fornitura eseguita;
- 5) di dare atto che la spesa sostenuta per la fornitura in oggetto troverà copertura in apposita voce del Piano Investimenti di AAMPS spa previsto per l'anno 2022;
- 6) di dare atto che, a norma dell'art.29 co.1 del D.lgs. n.50/2016 l'affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale di Aamps Spa.


□ □ □

Il presente provvedimento si compone di n.3 pagine.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Dott. Raphael Rossi



Il Responsabile  
Area Legale e Appalti Acquisti  
Dott.ssa Lucia Baldeschi



Il Responsabile  
Unico del Procedimento  
p.i. Fabio Cecchi

