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La stima del costo della manodopera ¢ stata fatta tenendo conto delle quantita previste dal
computo metrico, sulla base dei seguenti documenti:

» Bollettino degli Ingegneri della Toscana o prezziario di altre regioni, con
particolare riferimento a prezzi di forniture ¢ messa in opera e di sola fornitura di
materiali;

» Preziario regionale della Toscana e relative analisi di prezzo riguardanti le
costruzioni stradali o comunque attivitd affini a quelle oggetto della
progettazione.

» Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978;

= Analisi di prezzo o di mercato per specifiche attivita non comprese nelle voci

precedenti.

Nella tabella seguente per ciascuna voce di computo si riporta il valore dell’incidenza della

manodopera dalla quale deriva una incidenza pesata dell’intero intervento del 26.2%.
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STIMA INCIDENZA MANODOPERA
IMPORTO INCIDENZA
N.Ord.| N. El DESCRIZIONE PARZIALE MANODOPERA
[Eural [%]
Moavimenlazione e stesa e compattazione a regola d'arte di terreno
1 L1 |in posto proveniente dai precedenti scavi dei diaframmi fine ad un 2'500.60 22,0%
max di 1000 mc e secondo disegni di progetto
» - Ffmumm e }.oasa di t_e;f'rena rdone-cf per-la predisposizione del piaro 60'060,00 13.6%
di posa del sistema di impermeabilizzazione
3 L5 |Fornitura e posa in opera di geacomposito drenante 183'000.00 11,8%
4 L6 |Fornitura e posa di geomembrana in HDPE di spessore I mm 166'400,00 39,5%
5 W7 |Fornitura e posa di cubelti in els 25*25*25 con maniglia in fervo 9'600,00 32,0%
6 N9 |Fornitura di geocompisto antipunzenamento per rampa di accesso 7'591,50 32,4%
7 N8 |Fornitura di materiale misto eava per rampa 5'156,25 14,4%
3 110 Sopme_ievazmne- teste pozzo e riposiziongmenfo della linea di 111360.00 70,0%
captazione del biogas
9 NL19 |Tubazione, drenante o meno, DN 75 con ghiaia 6'408,00 38,02
10 | LLL1% |Dismissione di pozzi C22, it Ci4 ed il C15 6'850,00 70,0%
1L | TIL14 |Fornitura e posa di tubazioni HDPE DN 315 14'284,00 38,0%
12 | UL14 |Fornitura e posa opera tubazioni HDPE DN 350 3'160,00 38,0%
13 | IIL15 |Pozzelii in cls1 20%120%1 20 3'460,00 38,0%
14 | 1115 |Pozzetti in cls100*100 ed altezza h = 150 4'928,00 38.0%
15 | 15 |Pozzetti in cls 70%70 ed altezza h = 150 950,00 38,0%
16 | 1116 |Riprofilatura versanti per posa in apera tubazioni di scarico 5'360,00 13.6%
17 | M7 [Ancoraggio canaletta mezzo tubo © 300 cls su base in cls 29°'640,00 21,6%
18 | NIL12 |Paline di monitoraggio 1'152,00 50,0%
19 | HL11 |Riprofilatura ed esecuzione di fossi di diverse dimensioni 4'500,00 38,9%
TOTALE 526'039,75
INCIDENZA PESATA DELLA MANODOPERA 26,2%
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