AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.a.
LIVORNO

Provvedimento n° 4%+ del

[~ 5 MAR. 2014
Oggetto: Affidamento degli interventi di riparazione del solaio del TVR (zona vecchio edificio).
Procedura Negoziata ai sensi dell’art.57 c.2 lett. b) del D. Lgs. 163/06.
oo
Il Direttore Generale

Vista la delibera dell’Assemblea di AAMPS S.p.a. del 11 marzo 2013, relativa alla propria

nomina;

Visto la procura del Notaio Stefano Puccini di Livorno rep. n°2020 racc. n°1013;

PREMESSO CHE

in data 16.05.2013 AAMPS spa ha sottoscritto un contratto con I'impresa OFFICINE MACCHI

stl di Livorno per lo svolgimento di lavori di manutenzione in carpenteria meccanica sugli

impranti e sulle attrezzature aziendali, per una durata di 12 mesi (fino al 16.05.14);

con rapporto della Direzione Tecnica in data 03.03.14 (agli atti di ufficio) si evidenzia, che in

occasione della- fermata di manutenzione programmata del TVR (periodo Marzo-Maggio), si

rende necessario effettuare una serie di lavori m carpenteria metallica per realizzare un
controsofﬁtto portante per 1l solaio del TVR, in quanto:
v’ nel mese di aprile 2013 fu accertato il deterioramento del solaio del TVR (ww/yzo edificio) che determinava
Dpotenziali rischi per gli operatori in caso di intervento in fossa rifiuts;

V' a tale proposito, considerata l'impossibilita ad intervenire in maniera definitiva e risolutiva durante la marcia
del TV'R, furono approntate una serie di protezioni provvisorie per permettere accesso alla fossa rifiuti in
atfesa di intervenire durante la fermata per manutenzione programmata;

v’ nel corso del periodo di preparazione della fermata ¢ stato definito dall'UT il dettaglio del tipo di intervento
(lavori in carpenteria metallica per realizzare un controsoffitto portante ) e le modalita esecutive per risolvere le
problematiche sopra evidensiate;

V' st rende necessario affidare gli interventi in oggetto allimpresa Officine Macchi srl poiché, considerato che i/
lavoro dovra obbligatoriamente essere eseguito in concomitansa con altri interventi rilevanti (manutenzione dei
carroponti, rimoione ex impianto ospedalieri e manutenzione generale della fossa) durante la fermata
complessiva delle due linee (4 setlimane dal 7 aprile a 5 maggio), si rende necessario limitare le interferenze
con alfre attivita condotte dalla ditta Officine Macchi nell'ambito del servizio di manutenzione meccanica e
carpenterie ed eliminare i rischi e i costi aggiuntivi ed ottimizzare i tempi di esecuzione;

v’ per lesecnzione degli interventi & stato stimato una spesa complessiva di circa 60.000 Enro +Iva da definire a
consuntivo in base alle attivita effettivamente svolte, valutate a misura in base ai costi unitari indicati nel
contratto AAMPS/ OFFICINE MACCHI del 16.05.13;

VISTO

il contratto AAMPS spa/OFFICINE MACCHI stl in data 16.05.13 (prot. 3622/13 — agh att1 di

ufficio)

che la spesa complessiva stimata di circa 60.000 Euro +Iva, da definire a consuntivo in base alle

attwvita effettivamente svolte, valutate a misura in base ai costi unitari indicati nel contratto

AAMPS/OFFICINE MACCHI 1n vigore, trova copertura nel Budget 2014 per le attivita di

manutenzione;

articolo 57 comma 2 lettera b) del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. che consente la procedura

negoziata senza pubblicazione del bando di gara “Gualora, per ragioni di natura tecnica o artistica

ovvero attinenti alla tutela di dinitti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato’,

DISPONE
di affidare al’'impresa Officine Macchi st di Livorno -a mesgo di Procedura Negogiata senza
pubblicazione del bando di gara, ai sensi e per gli effetts dell’art.57 comma 2 lettera b) del D. I g5.163/2006 e




s.z.i- glt mterventi per la realizzazione un controsoffitto portante per 1l solaio del TVR per una
spesa complessiva stimata di circa 60.000 Euro +Iva da definire a consuntivo in base alle
attivita effettivamente svolte, valutate a misura i base a1 costt unitari mdicati nel contratto
AAMPS/OFFICINE MACCHI del 16.05.13;

2. di procedere alla liquidazione del corrispettivo su presentazione di regolare fattura della societa
esecutrice, nei termini contrattualmente previsti, previo riscontro di corrispondenza per qualita

e quantita delle prestaziont eseguite con quanto pattuito, nonché di concordanza degh importi
fatturati con 1 prezzi unitari di contratto;

1l presente provvedimento si compone di n° 2 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorepzo Fommer
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Visto per Ik copettura finanziaria Visto di regolarita tecnica
Dott\ Lorenzo Fommei Ing. Fabio Balluch:
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Estensore
. Lufsa Baldeschi




