concorrente	offerta %	scarto		ali	anomale	importo contratto	1. In ordine di OFFERTE	0
3 VIPP LAVORI	6,320			(ala)	-	516.485,75	Importo lavori soggetto a ribasso:	523.042,00
PLANETARIA	9,990			(ala)	-	497.290,10	Importo Oneri sicurezza NON soggetto a ribasso	26.500,00
8 ATI MACCHIA / ECOGEST	12,890		18	-	_	482.122,41	IMPORTO TOTALE DA APPALTARE	549.542,00
RTI TECNOLOGIE / ABATE	15,100	12	17	-		470.562,66	Numero offerte presentate = A	20
12 INJECTOSOND	15,520		16	-	-	468.365,88	Numero offerte non ammesse = B	1
ICOP	17,380	Α	15	-	-	458.637,30	Numero delle offerte ammesse = C = A-B	19
7 MASSUCCO	19,684		14	_	-	446.586,41	10% delle offerte arrotondato = D	2
TESECO	19,840		13	-	<u>.</u> 1	445.770,47	offerte uguali sul limite delle ali = E	
ECO GE	20,597		12	_	_	441.811,04	offerte che non concorrono alla media = F = Dx2 +E	4
9 DANIELE AMBIENTE	21,130	0,479	11	-	_	439.023,23	offerte che concorrono alla media = C - F	15
VALBASENTO	22,313	1,662	10	_	-	432.835,64	Somma offerte che formano la media	309,7589
CGX	22,635	1,984	9	-	_	431.151,44	MEDIA OFFERTE CENTRALI = M1	20,6506
4 1 EMME	23,920	3,269	8	_	in anomalia	424.430,35	offerte superiori alla media centrale	
1 ATI ALIANO / SOGEMONT	24,246	3,595	7	_	in anomalia	422.725,24	SOMMA DEGLI SCARTI	32 5422
6 ATI SDI / OFFREDA	24,777	4,126	6	_	in anomalia	419.947,88	MEDIA DEGLI SCARTI = M2	23,5433
FEDELE DI DONATO	24,837	4,186	5	_	in anomalia	419.634,06	SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2	2,9429 23,5935%
5 GROUP.ECO.ITALIA	24,890	4,239	4	_	in anomalia	419.356,85	Numero offerte pari o superiori alla soglia di anomalia	
CONSORZIO BLU BONIFICA	25,387	1,200	3	(ala)	in anomalia	416.757,33	Miglior offerta inferiore alla soglia di anomalia	7 22 6250/-
SMEDA	25,767	9 4	2	(ala)	in anomalia	414.769,77	di CGX al n.	22,635%
2 ATI CAF / NUOVA CLODIA	,		1	(uiu)	non ammessa	114.705,77	simulazione offerta da contrattualizzare:	13
							inserisci il numero del concorrente:	13
							Ribasso dell'offerta da contrattualizzare	22,635%
							Importo del ribasso (risparmio)	118.390,56
							Importo del CONTRATTO	431.151,44
					*		percentuale garanzia fideiussoria	
							Importo garanzia fideiussoria	25,270% 108 051 07
							· · ·	108.951,97
							(ridotta al 50% per impresa certificata)	54.475,98

PER LE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DELL'ATI
C.A.F. / NUOVA CLODIA COSTRUZIONI SI RIMANDA AL VERBALE DI GARA