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1. Oggetto dell’appalto

. L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli autoveicoli e degli

~autotelai componenti il Parco Macchine dell’Azienda A.Am.P.S. S.p.a. (di seguito
Azienda), e nel particolare, le attivitd di manutenzione e riparazione meccanica,
elettricalelettronica e di carrozzeria, di pronto intervento su strada e
avviamento al servizio, nonché quelle legate alla revisione periodica presso la
Motorizzazione Civile.

L’esecuzione degli interventi avverra di norma pre'sso le strutture dell’Azienda
in aree di Officina opportunamente delimitate e regolamentate.

| ricambi necessari ad effettuare gli interventi, di norma saranno forniti all'impresa
aggiudicataria (di seguito Appaltatore), direttamente dalla Azienda.

Il servizio di manutenzione delle attrezzature allestite sugli autotelai in oggetto, ed il
servizio di fornitura e riparazione pneumatici, sono esclusi dalle prestazioni richieste
poiché regolamentati da specifiche convenzioni.

1.1 Durata dell’appalto

La durata dell’appalto & di 2 anni, con decorrenza dalla data di stipula del
contratto.

L'affidamento dell'appalto & subordinato all’esito di un “periodo di prova" della
durata di tre mesi durante il quale 'Azienda verifichera il nspeito puntuale di tutte le
condizioni indicate nel presente capitolato.

Fermo quanto sopra resta inteso che, per inadempienze gravi, potranno essere
applicate sin da subito l¢ misure di contestazione previste, sino alla risoluzione
immediata del contratto (vedi articolo 14_Rispetto del capitolato-contestazioni).

1.2 Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo presunto dell'appalto ammonta a c.a. € 600.000,00 (€/anno
300.000,00 c.a.),

A titolo del tutto indicativo limpegno della “forza lavoro” occorrente per o
svolgimento degli interventi assegnati pud essere previsto complessivamente in
circa 9.500 ore lavoro annuali.
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1.3 Parco Macchine Aziendale

Nel Parco Macchine Aziendali, oggetto della presente gara (vedi allegato 1), per
oghi macchina vengono elencate le principali caratteristiche tecniche ed
identificative. '

Eventuali variazioni del Parco Macchine Aziendale, saranno tempestivamente
comunicate all’Appaltatore, che ne prendera carico in relazione alle prestazioni
richieste nel presente Capitolato senza richiedere onere alcuno.

Per ogni Macchina saranno poi disponibili per consultazione, presso l'archivio
dell’Ufficio Tecnico Aziendale, i relativi manuali di uso e manutenzione.

2. Capacita tecnica delle imprese concorrenti

La capacita tecnica e professionale dell’Appaltatore sara valutata facendo
riferimento a quanto indicato nel Decreto Legislativo del 12 aprile2006, n.163
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e secondo i seguenti requisiti minimi
essenziali:

e Capacita di forza lavoro almeno pari a quella stimata per lo svolgimento
delle attivita oggetto del presente appalto (3500 ore/anno = 4unita).

¢ |mporto dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni per prestazioni
analoghe a quelle oggetto del presente appalto, a favore di amministrazioni o
enti pubblici e privati, per un importo medio annuo non inferiore a €
200.000,00.

o Avere almeno una propria sede operativa (officina) posta ad una distanza
inferiore o uguale a 100 Km dalla sede impiantistica dell'Azienda di via
dell'Artigianato 32, avente una superficie coperta di almeno 500 mq, e
dotata di adeguate attrezzature per la diagnosi e lo svolgimento di interventi
manutentivifriparativi di entita rilevante.

o Possedere le autorizzazioni/abilitazioni necessarie per l'effettuazione delle
revisioni periodiche MCTC ai sensi dell’Art. 80 del Nuovo Codice della
Strada.

L’Azienda si riserva la facolta di verificare quanto indicato, anche con sopralluoghi
presso la stessa sede operativa delle imprese concorrenti.

3. Prestazioni richieste e regolamentazione attivita

AllAppaltatore verranno commissionati interventi di manutenzione sia di carattere
correttivo che programmato, dove per correttivo si intendono tutti gli interventi in cui
la manutenzione si attiva solo dopo il verificarsi del guasto, e per preventivo quegli
interventi che tendono a mantenere, migliorare e prolungare [I'efficienza della
macchina. .
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Negli interventi correttivi I'Appaltatore dovra ripristinare la funzionalita delle
macchine andando a ricercare ed eliminare la causa del malfunzionamento con
adeguati strumenti di ricerca e di lavoro, mentre negli interventi- programmati,
I'Appaltatore dovra eseguire controlli e interventi al fine di mantenere e prolungare
I'efficienza delle macchine; il tutto conformemente a quanto prescritto nei manuali di
uso e manutenzione delle case costruttrici, attenendosi ai protocolli e livelli
prestazionali richiesti dall’Azienda, nonché nel rispetto delle normative vigenti.

. Gli interventi si svolgeranno di norma presso le struttura dell’Officina Aziendale
allinterno delle aree assegnate e negli orari di seguito indicati:

e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 dal Iunedi‘al sabato festivi inclusi
¢ dalle ore 06:00 alle ore 13:00 la domenica

Gli interventi pit rilevanti, dopo specifica autorizzazione da parte dell’Azienda
potranno essere svolti presso la sede operativa dell’ Appaltatore.

Le tariffe da applicare alle attivita svolte sono indicate nell'articolo del presente
capitolato 12_Prezzi contrattuali

In quei casi particolari, in cui la ditta aggiudicataria non 'sia in grado di svolgere gli
interventi nei tempi e nei modi come da esigenze dell’Azienda, sara facolta della
stessa Azienda poter commissionare interventi ad altre ditte di propria fiducia.

4. Aree dilavoro

Gli interventi dovranno essere svolti di norma presso le strutture dell'Officina
Aziendale, ubicata nella sede impiantistica di via dell'Artigianato 32, in aree
assegnate, opportunamente delimitate e regolamentate.

Nell'elaborato grafico nr. 12-109466001 (vedi allegato 2), & rappresentata I'Officina
Aziendale suddivisa in diverse aree in relazione al tipo di attivita svolta, le Aree
Operative assegnate agli interventi in oggetto sono lan®1, n°2, n°3 e n°8.

Nelle aree indicate I'Appaltatore stabilira il proprio Cantiere, di seguito vengono
descritti particolari obblighi e divieti inerenti l'utilizzo delle Aree Operative
assegnate:

e L'Appaltatore dovra delimitare le Aree Operative assegnante a proprie
spese, con adeguati sistemi di recinzione. ’

o All'interno delle Aree, I'Appaltatore dovra dotarsi a proprie spese di tutte le
attrezzature necessarie ad analizzare e svolgere tutti gli interventi assegnati,
a "regola d'arte’, in piena autonomia e nel rigoroso rispetto di quanto
prescritto dalle case costruttrici nei manuali di uso e manutenzione.

e Allinterno delle Aree I'Appaltatore dovra provvedere a proprie spese, a
predisporre idonei contenitori opportunamente contrassegnati, adibiti al
deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dagli interventi eseguiti, al fine del
successivo smaltimento che sara a carico dell'Azienda, il tutto secondo le
normative vigenti.
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e Allinterno delle Aree, I'Appaltatore potra inoltre dotarsi a proprie spese di
box da adibire a magazzino efo deposito attrezzature; l'installazione di tali -
strutture andranno comunque concordate con I'Azienda.

e L’Azienda non rispondera di eventuali furti o danneggiamenti alle strutture e
alle attrezzature dell’'Appaltatore.

e L’Appaltatore dovra mantenere in efficienza ed in bubno stato di ordine e
pulizia le strutture e gli spazi assegnati.

e  E' vietata la rimozione delle recinzioni di delimitazione del Cantiere, se non
per motivi di emergenza o di comprovata esigenza e comunque sempre per
periodi temporanei.

e L'ingresso di personale dell’Azienda nel Cantiere dovra essere autorizzato
preventivamente dal relativo Responsabile, tranne quei casi di comprovata e
urgente necessita.

e In caso di utilizzo di utensili portatili che necessitino di corrente elettrica o
aria compressa, 'Appaltatore potra utilizzare le utenze presenti nelle Aree
assegnate previa verifica del Responsabile di Cantiere delle potenze
assorbite in relazione all’'utensile utilizzato.

e In caso di utilizzo di attrezzature che necessitino di alimentazione elettrica
temporanea di cantiere o di punti di utenza diversi da quelli presenti nelle
aree assegnate, ['Appaltatore dovra provvedere a proprie spese
all'allestimento degli impianti necessari, previa autorizzazione dell’Azienda.

e L'Appaltatore, previo accordo con I'Azienda, potra usufruire delle strutture
igienico sanitarie, spogliatoi, bagni, docce, ecc. della stessa Azienda.

e In caso di prove tecniche con motore acceso [I'Appaltatore dovra
preventivamente inserire nello scarico dell’automezzo le apposite tubazioni di
aspirazione esistenti nelle Aree assegnate ed accendere il relativo
ventilatore. '

Nel caso in cui I'Azienda, in seguito ad ispezioni, riscontrasse inadempienze
relativamente alle prescrizioni di cui sopra, sara facolta della stessa Azienda
attivarsi  contestando formalmente il caso e, se necessario, rivalersi
economicamente con lo stesso Appaltatore.

4.1 Area 1

{'area in oggetto & suddivisa in 5 “fosse di lavoro” ed & la zona operativa destinata
agli interventi sugli automezzi e autotelai del Parco Macchine Aziendale aventi
massa complessiva a pieno carico (PTT) maggiore di 35 q.li, e ad alcuni tipi di
interventi relativi alle attrezzature (esclusi dalle prestazioni richieste) del Parco
Macchine Aziendale; ogni fossa lavoro & mdlpendente delimitata da opportune
barriere mobili ed & dotata di:
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« punti di utenza per aria compressa ed elettricita (220/380 volf)
e |uce di ispezione
e sistema di aspirazione gas di scarico.

L'utilizzo degli spazi in oggetto verra autorizzato dall' Azienda di volta in volta in
relazione alle effettive esigenze.

4.2 Area 2

L'area in oggetto & destinata agii interventi sugli autoveicoli e autotelai del Parco
Macchine Aziendale avente massa complessiva a pieno carico (PTT) minore o
uguale a 35 q.li, ed e dotata di:

o punti di utenza per aria compressa ed elettricita 220/380 volt
e luce di ispezione
¢ sistema di aspirazione gas di scarico

e tre ponti sollevatori con portata 2500/3000kg

4.3 Area 3

L'area in oggetto & destinata esclusivamente agli interventi sugli autoveicoli e
autotelai del Parco Macchine Aziendale avente massa complesswa a pieno carico
(PTT) maggiore di 35 q.li ed & dotata di:

e punti di utenza per aria compressa ed elettricita 220/380 volt
e luce di ispezione

o sistema di aspirazione gas di scarico.

4.4 Area 8

L'area n°8, riservata alle operazioni di manutenzione sui particolari degli automezzi -
& dotata di: '

o punti di utenza per aria compressa ed elettricita 220/380 volt

o luce di ispezione
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4.5 Altre aree di lavoro

L’Appaitatore potra svolgere gli interventi assegnati In aree del’Azienda diverse da
quelle assegnate, solo su richiesta specifica dell'Azienda, la quale provvedera di
volta in volta ad autorizzare lo stesso Appaltatore.

Le aree in oggetto, potranno essere:

s Le aree di circolazione e parcheggio degli automezzi della sede di via
dell’Artigianato 32:

¢ |l locale ingrassaggio e tAainandi adiacente I'Officina Aziendale

e Le aree pertinenti la Discarica controllata di Vallin dellAquila, in Via delle
Sorgenti a Livorno

e Eventuali altre sedi Aziendali in ambito urbano

Nei casi di interventi “su strada” (recupero di automezzi non marcianti, interventi sul
suolo pubblico stradale) I'Appaltatore & tenuto allo scrupoloso rispetto del Codice
della Strada, in particolare, per gli interventi in zone a “traffico limitato” e “pedonali”,
dovra organizzarsi preventivamente e autonomamente al fine delle necessarie
autorizzazioni.

5. Accesso e circolazione all’interno delle aree aziendali

Al fine delle autorizzazioni di accesso nelle aree Aziendali, I'Appaltatore dovra in
‘fase di aggiudicazione gara, comunicare per mezzo di dichiarazioni scritte, 'elenco
nportante le generalita e la qualifica (responsabili tecnici, responsabile di cantiere,
operai, ecc.)del personale dipendente, e l'elenco degli autoveicoli destinati
allorganizzazione e all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

Tali elenco dovranno essere tempestivamente aggiornati prima dell’ lmplego di
personale efo autoveicoli diversi da quelli indicati.

La circolazione degli automezzi allinterno delle aree dell’Azienda dovra attenersi
alle normative inerenti la circolazione dei veicoli (segnaletica orizzontale e verticale
installata), nel rispetto del “Nuovo codice della strada” e del relativo “Regolamento”,
ed in particolare:

¢ E’ vietato ingombrare le strade, impedendo la normale circolazione veicolare
o lo svolgimento di eventuali operazioni di emergenza.

o E’ vietato I'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica, se non in caso di
impellente necessita.

¢ FE’ vietato sostare all'interno delle aree aziendali con motore acceso se non
per prove tecniche. -

o E' vietato scaricare/caricare materiale infiammabile con motore acceso o
nelle vicinanze di aree dove si eseguono lavori a caldo.
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e All'interno dell’Officina, il transito pedonale ha sempre priorita sul fransito
veicolare.

Il personale indicato dall'Appaltatore, dovra essere sempre munito di documento di
riconoscimento in corso di validita, e per motivi di procedure interne organizzative in
materia di qualita e sicurezza sul lavoro, in ingresso e uscita dall’Azienda dovra
segnalare la propria presenza/assenza indicando il giorno e J'ora di ingressofuscita
- su apposito registro, oppure “timbrando” apposito cartellino elettronico fornito
dall’Azienda su proprio sistema informatico. '

Eventuali inadempienze di quanto sopra saranno contestate formalmente
all'Appaltatore.

6. Personale dell’Appaltatore

Il personale dell'Appaltatore impiegato nell'organizzazione ed esecuzione dei lavori
dovra essere professionalmente preparato, in grado di eseguire gli interventi nel
rispetto della "regola d’arte”, in relazione al Parco Macchine Aziendale.

Tutto il personale impiegato dovra essere in possesso di patente in corso di validita,
idonea alla guida del Parco Macchine Aziendale.

Negli interventi svolti. presso le aree e strutture Aziendali, & vietato utilizzare
personale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni fornite in fase di
aggiudicazione.

Per impiegare personale diverso da quello dichiarato e/o per variare le
qualifiche assegnate (responsabile tecnico, responsabile di cantiere, operaio),
’Appaltatore dovra presentare preventivamente una nuova dichiarazione
aggiornata, la quale solo dopo verifica e accettazione da parte dell’Azienda
potra essere resa esecutiva.

Il vestiario da lavoro indossato dal personale operante, oltre che rispettare quanto
. stabilito dalle normative vigenti in materia di sicurezza, dovra essere della stessa

tipologia per tutto il personale impiegato, e dovra riportare in. evidenza la

“denominazione” della stessa ditta, cosi da risultare immediatamente riconoscibile,

Tutto il personale impiegato presso le sedi Aziendali deve essere dotato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, ai sensi dell’art. 36 bis comma 6
del Decreto n°® 233/2006 (Decreto Bersani}, convertito in Legge 248/06.

6.1 Responsabile tecnico dell’appaltatore

Il Responsabile Tecnico individuato dallAppaltatore, sara colui che svolgera
funzioni Tecnico-Amministrative nei rapporti con I'’Azienda e nello specifico:

e Gestira gli interventi che si svolgeranno presso sedi diverse da quelle
dell’'Azienda.

e Gestira eventuali contestazioni ed interventi in garanzia.
10
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e Gestira la documentazione relativa all’attivita svolta giornalmente.

e Gestira i consuntivi degli interventi eseguiti facendo particolare riferimento
alla correttezza dei contenuti tecnico-amministrativi.

¢ Riceverae géstiré tutte le comunicazioni ufficiali tra Azienda e Appaltatore.
¢ Sovrintendera alle attivita del Responsabile di Cantiere.

Sara cura dell'Appaltatore, fornire per la figura professionale in oggetto, un indirizzo
di posta elettronica (e-mail) attiva da consultare con cadenza almeno giornaliera,
numero di telefono mobile e numero di telefono fisso.

In caso di variazione dei recapiti indicati, sara compito del’Appaltatore darne
tempestiva comunicazione scritta all'Azienda.

Saranno a completo carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dallo svolgimento
delle attivita di organizzazione previste per la figura in oggetto, per la quale non
sara quindi corrisposto nessun compenso economico diretto, le spese sostenute
andranno considerate dall’Appaltatore in fase di offerta economica.

6.2 Responsabilé di cantiere

Il Responsabile di Cantiere individuato dall'Appaltatore dovra, oltre a svolgere
lattivita operativa, .gestire i rapporti strettamente tecnici con il personale
dell'Azienda ai fini del corretto svolgimento degli interventi, ed in particolare dovra:

o Gestire gli interventi con particolare riferimento alla sicurezza, rispettando le
normative vigenti e quanto indicato nel presente Capitolato, compilare e
gestire giornalmente ‘per le proprie competenze, il Permesso di Lavoro,
prima dell'inizio di qualsiasi attivita lavorativa.

¢ Prendere in consegna e gestire gli interventi esclusivamente per mezzo della
“scheda di intervento”.

¢ Gestire gli interventi utilizzando professionalita ed attrezzature idonee al
lavoro da eseguire.

¢ Consultarsi periodicamente con il personale dellAzienda per:
>  Conoscere le priorita da dare ai vari interventi
»  Decidere eventuali soluzioni tecniche
> Ordinare i ricambi necessari
»

Gestire la documentazione tecnica inerente gli interventi, i controlli
e la manutenzione programmata, ed in generale per
I'espletamento di tutte le procedure tecnico-pratiche Aziendali.

»  Gestire gli interventi e la “"scheda di intervento” secondo le
procedure dell’Azienda.

11
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e Compilare giornalmente il documento “Rapporto attivita giornaliera” dove
devono essere descritti sinteticamente e chiaramente i lavori eseguiti ed il
materiale utilizzato, in modo tale che sia possibile conoscere i lavori eseguiti e
lo stato degli stessi, una corretta compilazione del documento permettera
inoltre al Responsabile Tecnico dello stesso Appaltatore di consuntivare e
motivare tecnicamente ed economicamente gli interventi eseguiti.

e Presidiare il cantiere in relazione alle esigenze dell’Azienda.

e Gestire il personale operante dello stesso Appaltatore, presente in numero
idoneo, in relazione agli effettivi carichi di lavoro, ed alle esigenze dellAzienda.

e Lasciare le giuste consegne al proprio personale operaio in caso di assenza
temporanea dal cantiere.

e Gestire gli interventi esterni su strada con l'ausilio di apposito automezzo,
attrezzato ed idoneo ad approntare gli interventi su strada (come meglio definito
nellarticolo 7.3 Automezzo attrezzato) di proprieta dell Appaltatore.

Per i compiti specifici assegnati alla professionalita in oggetto, I'Appaltatore poira
individuare pit persone le quali potranno in relazione alle esigenze, avvicendarsi
alternativamente nel ruolo.

“Ai fini dell'attivita di Reperibilita de|/del Responsabﬂe di Cantiere (vedi articolo 8.7_
Reperibilita) I' Appaltatore dovra comunicare per scritto uno o pitt numeri di telefono
da poter contattare (in ordine di priorita); nei casi di variazione dei recapiti telefonici,
sara compito dell’Appaltatore darne tempestiva comunicazione scritta allAzienda.

Alla attivita della figura professionale in oggetto sara riconosciuta la relativa tariffa
come indicato nell'articolo 12_Prezzi contrattuali del presente capitolato.

6.3 Personale operaio appaltatore '

Il personale operaio dell'Appaltatore impiegato negli interventi sara gestito
esclusivamente dal Responsabile di Cantiere,

E' vietato per il personale dell’Azienda commissionare lavori di qualsiasi entita
direttamente al personale dell’Appaltatore che non sia il Responsabile di Cantiere.

Alle attivita svolte dalle figure in oggetto verranno riconosciute le relative tariffe
come indicato nell'articolo 12_Prezzi contrattuali del presente capitolato.
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7. Attezzature

Al fine di eseguire diagnosi ed interventi nel rispetto della “regola d'arte”,
IAppaltatore dovra essere dotato di tutte le macchine ed attrezzature necessarie,
le stesse dovranno inoltre essere guanto pil possibile attuali e tecnologicamente
avanzate, oltre che rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.

Le attrezzature di utilizzo pili comune, dovranno di norma essere a completa
disposizione degli interventi presso il cantiere stesso, e nei casi in cui si rendesse
necessario utilizzare attrezzature non presenti nel cantiere, ma presso terzi o
presso la stessa sede dell'Appaitatore, questo non dovra comportare rallentamenti
e difficolta al normale svolgimento dei lavori, gli oneri relativi ai tempi di
trasferimento saranno a carico dell’Appaltatore. '

Saranno a completo carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dallutilizzo delle
attrezzature e della strumentazione in oggetto, le spese sostenute andranno
considerate dall'Appaltatore in fase di offerta economica.

Tutte le macchine ed attrezzature utilizzate dall'Appaltatore presso le aree e
strutture Aziendali dovranno essere indicate nella dichiarazione da presentare in
fase di aggiudicazione gara; tali attrezzature dovranno essere conformi alle leggi
vigenti.. :

Per utilizzare attrezzature diverse da quelle dichiarate, Appaltatore dovra
presentare preventivamente all'utilizzo, una nuova' dichiarazione aggiornata, la
quale solo dopo verifica e accettazione da parte dellAzienda potra essere resa
esecutiva.

E’ vietato I'utilizzo di qualsiasi attrezzatura di proprieta delI’AZ|enda se non
espressamente autorlzzato dalla stessa.

7.1 Contenitore rifiuti

L'Appaltatore sara responsabile della custodia temporanea dei rifiuti prodotti, a tale
scopo si dovra dotare a proprie spese, di appositi contenitori da posizionare
allinterno delle aree assegnate in funzione della tipologia specifica di rifiuto, e
secondo le normative vigenti.

Per rifiuti prodotti si intende qualsiasi scarto di lavorazione derivante dagli interventi
assegnati dall'Azienda (materiali contaminati da olio: stracci, segatura, tubi flessibili;
solventi: particolari metallici; oli esausti; particolari plastici; batterie; vetro; ecc.)

Il successivo smaltimento dei rifiuti secondo le normative vigenti, sara a cura
del’Azienda come indicato nell'articolo 8.15 Custodia temporanea rifiuti del
presente capitolato. '
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7.2 Ponti sollevatori (2500/3000 Kg)

L’area 1 dell’Officina Aziendale & dotata di tre ponti sollevatori marca Ravaglioli
idonei al sollevamento di autoveicoli fino a 2500/3000 Kg di peso, che nello
specifico sono:

Modelio Marca Portata fab/g:incoqjiione N° di serie |
KP 124 I/IR Ravaglioli | 2500 Kg 1998 2066
KP 221 ~ Ravagliol 3000 Kg 1979 0972
KP 223 Ravaglioli 3000Kg |- 1984 2168

L'utilizzo di tali attrezzature in modo esclusivo da parte dellAppaltatore, sara
possibile alle seguenti condizioni:

Compilazione di verpale di consegna tra le parti (Azienda-Appaltatore) dove
viene controllato e dichiarato lo stato e I'efficienza delle attrezzature, nonché
la loro conformita alle normative vigenti.

Esecuzione a completo carico dell’Appaltatore, degli interventi di
manutenzione e conservazione necessari, € secondo quanto indicato negli
specifici manuali di uso e manutenzione in relazione all’effettive condizioni di
utilizzo.

Esecuzione da parte di un centro di assistenza autorizzato, a completo
onere dell’Appaltatore, della "verifica annuale per attrezzature adibite a
sollevamento di carichi oltre i 200Kg di portata® con registrazione
dell'intervento su apposito registro reperibile presso [I'archivio dell'Ufficio
Tecnico Aziendale, il tutto conformemente alle normative vigenti.

Facolta dell’Azienda di verificarne periodicamente le condizioni di pulizia e le
modalita di utilizzo.

Compilazione di verbale di riconsegna tra le parti (Azienda-Appaltatore) dove
viene controllato e dichiarato lo stato e I'efficienza delle attrezzature tenuto
conto del loro normale deterioramento d'uso, nonché la loro conformita alle
normative vigenti,

Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra comportera la revoca all'utilizzo
delle attrezzature in oggetto, nonché l'addebitamento di eventuali oneri derivanti,
sostenuti dal’Azienda.
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7.3 Automezzo attrezzato

A supporto del servizio di interventi su strada, e in ogni caso nell'ambito del servizio
oggetto della presente convenzione, 'Appaltatore dovra dotarsi a proprie spese
di un automezzo da adibire ad officina mobile, conforme alle seguenti
caratteristiche:

e Deve avere la carrozzeria di colore bianco.

e Deve esporre in modo chiaro e ben visibile sui due lati indicazione "Nome
ditta sta svolgendo servizi per conto di A AM.P.S. S.p.a.”.

e Deve essere attrezzato in modo da potere approntare in modo indipendente
tutti i tipi di intervento relativi agli autoveicoli e autotelai del Parco Macchine
Aziendali, compreso semplici interventi di smontaggio/montaggio ruote e
ripristino guasti inerenti le attrezzature.

¢ Deve essere atirezzato conformemente al codice stradale in materia di
sicurezza (cartelli, nastri, giubbini fluorescenti, ecc.)

o Deve essere autorizzato alla circolazione nelle zone a traffico limitato ed in
qualsiasi zona possa verificarsi 'esigenza di un intervento, nel territorio del
Comune di Livorno.

e Deve essere conforme e rispettare il codice della strada.

Il mezzo in oggetto potra inoltre essere utilizzato dall’Appaltatore per il reperimento
di eventuali ricambi o materiale per conto e su commissione dell'Azienda.

Tutte le spese sostenute dall'Appaltatore per 'automezzo in oggetto, compreso gli

eventuali permessi di circolazione necessari, le eventuali multe, il carburante e le
manutenzioni, saranno a completo carico dell’Appaltatore.

L’importo economico corrisposto dallAzienda in caso di interventi su strada e di
servizi per conto dell’Azienda, oltre la normale tariffa della manodopera relativa al
tempo impiegato, terrd conto della tariffa per “intervento esterno con automezzo
attrezzato" indicata nellarticolo 12 Prezzi contrattuali del presente capitolato,
riconosciuta per ogni guasto con intervento su strada e per ogni servizio per conto e
su commissione dell'Azienda. :

8. Regolamentazione interventi

L'assegnazione degli interventi & regolata da procedure organizzative che seguono

protocolli Aziendali ben definiti, ai quali I'Appaitatore dovra attenersi.

>
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8.1 Permesso di lavoro

Ogni attivita -lavorativa sara subordinata sempre ad un Permesso di Lavoro
rilasciato dall'Azienda.

Il Responsabile di Cantiere dell’Appaltatore, unitamente al Responsabile Tecnico di
Zona ed al Tecnico supervisore della Azienda, concordano e sottoscrivono il
Permesso di Lavoro che avra di norma durata mensile, nel quale sono previste tutte
le misure di sicurezza relative agli interventi da effettuare.

La copia del permesso di lavoro consegnata all'Appaitatore dovra essere
conservata sul cantiere e rinnovata giornalmente prima dell'inizio dei lavori tramite
firma di tutte le parti che lo hanno sottoscritto.

| costi dei d.p.i. e delle attrezzature prescritte nel permesso di lavoro saranno a
completo carico dell’appaltatore, tranne i casi in cui si rendano necessari al fine
di ridurre/eliminare eventuali interferenze dovute ad attivita specifiche dell’Azienda e
non siano da considerarsi tipici delle attivita Appaltate, per i quali sara corrisposto
importo economico indicato nel D.U.V.R.l. finale redatto in fase di aggiudicazione

gara.

8.2 Richiesta di intervento

Ogni prestazione verra richiesta all'Appaltatore mediante emissione e consegna al
Responsabile di Cantiere di relativa “Scheda di intervento”, caratterizzata da un
codice numerico specifico, dove vengono indicate le caratteristiche tecniche della
macchina, e gli interventi da eseguire.

In casi particolari 'Azienda potra commissionare verbalmente interventi urgenti, da
regolarizzare in seguito con I'emissione della relativa “Scheda di intervento”.

8.3 Richiesta di intervento Interventi su strada

Per i guasti che dovessero verificarsi al di fuori delle sedi ed aree Aziendali, tali da
non consentire o compromettere il funzionamento delle macchine, I'Appaltatore,
dietro richiesta anche telefonica o verbale urgente, dovra intervenire con proprio
automezzo attrezzato (vedi articolo 7.3 Automezzo _attrezzato), attivandosi nei
tempi pit brevi possibili, dovra mettere in sicurezza la macchina (quando
necessario), nonché riparare il guasto. Quando questo non fosse possibile, si
attivera per la rimozione dell'automezzo dalla sede stradale, salvaguardando
sempre l'incolumita delle persone e delle cose, e nel rispetto del codice della
strada.

| tempi di intervento dovranno rispondere alle esigenze e standard Aziendali, e
comunque non dovranno essere superiori ai 30 minuti, nel periodo del normale
orario di lavoro {vedi articolo 3_Prestazioni richieste e regolamentazione attivita)e di
60 minuti al di fuori di tale orario, intesi come tempo intercorrente tra la richiesta di
intervento e l'inizio dell'intervento su strada. :
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8.4 Interventi sulle carrozzerie e strutture a vista

Gli interventi di carrozzeria che prevedano particolari lavorazioni di verniciatura,
saranno svolti di norma presso le strutture dell’Appaltatore.

Tutti gli interventi eseguiti sulle strutture esterne a vista, dovranno tendere a
ripristinare le condizioni originali di forme e colori.

- Per gli interventi che interesseranno zone con presenza di serigrafie ed adesivi di

qualsiasi tipologia, ed in particolare in presenza degli “adesivi di sicurezza”, sara
cura e onere dellAppaltatore ripristinarne le condizioni originali, secondo quanto
indicato dall'Azienda stessa e dalle case costruttrici nei libretti di uso e
manutenzione.

8.5 Revisioni periodiche Motorizzazione

Il servizio di revisione periodica obbligatoria del Parco Veicolare Aziendale sara
affidato e gestito dall’Appaltatore sulla base di specifici programmi annuali redatti

dallAzienda, i quali prevederanno sessioni di gruppo e/o singole in relazione alle

proprie esigenze,

Il servizio in oggetto i cui corrispettivi economici sono riportati nell'articolo 12_Prezzi

contrattuali del presente capitolato, consiste in;

o Predisposizione dei documenti per prenotazione e richiesta revisione per
oghi seduta/automezzo

o Pagamento di tutti i diritti di bollo ed i versamenti occorrenti per listruttoria
della pratica

e Assistenza specializzata ai tecnici della MCTC durante le fasi di revisione
e Assistenza meccanica elettrica per eventuali messe a punto

e Consegna allAzienda di doppia fotocopia firetro del libretto di c;rcolazmne ad
ogni aggiornamento dello stesso. :

e Tempestiva comunicazione all'Azienda di eventuali nuove norme in materia.

L'Azienda ha facolta di variare in qualsiasi momento i programmi stabiliti in
relazione alle proprie esigenze, e per questo non sara riconosciuto all’Appaltatore
nessun corrispettivo economico, tranne nei casi in cli dovra essere istruita di nuovo
la pratica con il pagamento dei diritti di bollo, dove verranno rimborsate le spese
sostenute.

Per il trasferimento e la movimentazione dei mezzi dalle sedi Aziendali fino alla
sede di revisione, verranno applicate le “tariffe per ritiro automezzi marcianti e
successiva riconsegna” indicate nellarticolo 12 Prezzi contrattuali del presente
capitolato. ‘
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La revisione della Motorizzazione Civile per gli autocarri e rimorchi con massa
complessiva a pieno carico maggiore di 35 q.li, dovra essere preceduta da una
prerevisione nella quale I'Appaltatore con l'ausilio di attrezzature e professionalita
idonee tendera a simulare i controlli che verranno poi eseguiti dai Tecnici della
motorizzazione Civile in fase di revisione, con lo scopo di rilevare eventuali
anomalie . '

by

Il corrispettivo economico di tale prestazione ¢ riportato nellarticolo 12_Prezzi
contrattuali del presente capitolato.

8.6 Sinistri attivi

In caso di sinistro attivo, cioé dove I'Azienda & parte danneggiata, la stessa potra
affidare allAppaltatore, oltre agli interventi di ripristino del danno necessari, anche
la gestione di tutta la pratica assicurativa dalla perizia fino alla riscossione dei lavori
eseguiti; I'appaltatore dovra svolgere per conto dellAzienda ed a proprio carico,
tutte le formalita necessarie fino alla riscossione del danno.

L'Appaltatore & tenuto comungque a comunicare ufficialmente e periodicamente
al’Azienda gli sviluppi delle pratiche affidate, nonché I'avvenuta liquidazione.

8.7 Reperibilita

L'Appaltatore si impegna a garantire anche al di fuori del normale orario lavorativo,
vale a dire nell'orario notturno, nei giorni festivi e nei periodi di ferie, l'immediato
intervento sugli automezzi e la disponibilita dei locali, delle attrezzature, e del
personale tecnico necessari agli interventi richiesti.

Qualora un mancato efo ritardato intervento fosse causa di danni maggiori per
'Azienda rispetto a quelli verificatisi al momento della chiamata, I'Azienda si riserva
il diritto di rivalersi economicamente sull'impresa per il risarcimento degli eventuah
danni indirettamente provocati.

L’Azienda non riconosce all’Appaltatore alcun onere aggiuntivo relativamente
a tale reperibilita.

Gli eventuali costi derivanti all'Appaltatore sono da considerarsi compresi nelle
tariffe indicate nell'articolo 12_Prezzi contrattuali del presente capitolato ed in
particolare negli importi riferiti alle attivita svolte. '

8.8 Tempi di intervento

Per “tempo di intervento” si intende il periodo che intercorre tra la richiesta di
intervento e la riconsegna del mezzo “riparato”.

L'Appaltatore dovra garantire che gli interventi affidati saranno eseguiti nel tempo
tecnico strettamente necessario , ed in relazione alle esigenze dell’Azienda.
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Per eventuali ritardi nell'attivazione ed esecuzione dellintervento che causassero
danni maggiori per I'’Azienda rispetto a quelli verificatosi al momento della richiesta
di intervento, I'Azienda si riserva il diritto di rivalersi economicamente
sull' Appaltatore per il risarcimento degli eventuali danni indirettamente provocati.

8.9 Preventivi

In caso di interventi di entita rilevante, se richiesto, I'Appaitatore dovra fornire per
scritto (a mezzo fax o posta elettronica) all'Azienda, il preventivo di spesa.

8.10 Ritiro e custodia degli automezzi

L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilita, al
ricevimento e conservazione temporanea delle macchine affidate in riparazione o
manutenzione.

- Al momento della presa in consegna della macchina I’Appaltatore dovra evidenziare
immediatamente all'Azienda gli eventuali danni gia esistenti sulla macchina.

L’Azienda riterra altrimenti I'Appaltatore responsabile degli eventuali danni che
dovessero essere riscontrati sulla macchina all’atto della sua riconsegna.

L’Appaltatore dovra provvedere al risarcimento degli eventuali danni arrecati alle
macchine.

La guida delle macchine & consentita esclusivamente a persone in possesso di
adeguata patente di guida in corso di validita.

’Azienda si riserva la facolta di consegnare direttamente presso le strutture
dell' Appaltatore quegli automezzi per la cui guida & indispensabile una specifica
qualifica.

8.11 Diagnosi

Prima di effettuare gli interventi ,I'Appaltatore dovra procedere ad una rigorosa
diagnosi del problema finalizzata ad accertare 'effettiva causa del guasto e la
stretta necessita dei ricambi da utilizzare per la riparazione.

Nei casi in cui la diagnosi accerti una causa del guasto diversa da quella indicata
dallAzienda nella scheda di intervento in fase di accettazione, 'Appaltatore & tenuto
a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, sulla stessa scheda di intervento
che dovra essere poi riconsegnata in fase di fine lavori/collaudo.

' Lindividuazione della giusta causa per ogni intervento ricopre fondamentale
importanza ai fini della risoluzione definitiva degli interventi stessi, e/o di eventuali
azioni correttive che la stessa Azienda riterra opportuno intraprendere.

Nei casi in cui la causale di intervento venga attribuita ad un “utilizzo improprio”
della macchina, nei casi particolari, e comunque nei casi in cui ['Azienda lo ritenga
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necessario, 'Appaltatore dovra eseguire i relativi rilievi fotografici/tecnici e quanto
altro necessario ai fini dellacquisizione di elementi certi da utilizzare per le
successive valutazioni tecniche efo I'attivazione di eventuali azioni correttive.

In caso di diagnosi e controlli effettuati con I'ausilio di apparecchiature elettroniche
I'Appaltatore dovra effettuare la stampa di quanto rilevato e consegnarla timbrata e
sottoscritta all’Azienda in occasione della riconsegna della macchina.

L'Azienda si riserva in ogni caso la facolta di decidere in ultima analisi circa gli
interventi da effettuare.

8.12 Controllo dei lavori

Nel corso dello svolgimento dei lavori, sia presso le strutture dell’Azienda che
presso le strutture dell’Appaltatore, I'Azienda si riserva la facolta di effettuare tutti gli
accertamenti ed i controlli che riterra opportuni per assicurarsi che da parte
dell'Appaltatore siano scrupolosamente rispettate tutte le condizioni contrattuali
pattuite. :

Al personale dellAzienda che ne dovesse fare richiesta , I'Appaltatore dovra

consentire quindi I'accesso all'interno delle proprie strutture e del proprio cantiere.

Al momento della riconsegna delle macchine I'Appaltatore ed il personale tecnico
dellAzienda effettueranno una verifica congiunta della corretta e completa
esecuzione degli interventi affidati.

Il riconoscimento dei pagamenti relativi agli interventi effettuati, da parte
dell’'Azienda avverra esclusivamente a seguito dell’esito positivo delle verifiche dei
suddetti, da dichiarare peraltro con firma delie parti su apposito spazio della
“Scheda di intervento”.

8.13 Variazione dei lavori

Nel caso in cui, a seguito di diagnosi effettuata o durante lo svolgimento dello
stesso, I'Appaltatore rilevasse le necessita di effettuare interventi aggiuntivi non
esplicitamente richiesti, lo stesso dovra immediatamente segnalarne la necessita
all’Azienda, presentare il relativo preventivo di spesa e procedere ai lavori solo dopo
autorizzazione scritta dell’Azienda, ta quale completera con tali interventi la parte
interessata della “scheda di intervento”.

Anche nei casi in cui la stessa Azienda rilevasse la necessita di modificare I'entita
degli interventi commissionati durante il loro svolgimento, I'Appaltatore dovra
procedere solo dopo autorizzazione scritta dell’Azienda su apposito spazio della
“scheda diintervento”.

Le varianti o aggiunte che dovessero invece essere ritenute, a giudizio insindacabile
dellAzienda, dannose e inutili ai fini dell'intervento, dovranno essere rimosse e
sostituite. con interventi conformi alle perizie e alle prescrizioni che la stessa
Azienda indichera. ‘
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8.14 Ricambi e materiali

| ricambi necessari ad effettuare gli interventi, di norma saranno forniti allimpresa
aggiudicataria (di seguito Appaltatore), direttamente dalla Azienda.

L'eventuale fornitura di ricambi da parte dell’Appaltatore sara possibile solo dopo

richiesta e/o accordo specifico con I'Azienda.

Prima di procedere alla fornitura, I'Appaltatore , se richiesto, dovra fornire per scritto
(a mezzo fax o posta elettronica) all'Azienda il preventivo di spesa.

Il preventivo dovra indicare oltre alle caratteristiche tecniche dei ricambi, la
disponibilita ed i tempi di consegna, nonché l'importo al netto del’'eventuale sconto.

Gli importi dei ricambi offerti dal’Appaltatore si intenderanno comprensivi di ogni
onere per la ricerca, il trasporto, scarico e consegna.

Tutto il materiale eventualmente fornito dovra comunque essere conforme alle
normative vigenti.

| materiali di uso e consumo (sigillanti, sbloccanti, lubrificanti, materiale abrasivo,
ecc.) ‘'ed i dispositivi di protezione individuali idonei allo svolgimento degli
interventi nel rispetto della regola d'arte sono a completo carico dell’Appaltatore
il quale, dovra tenerne conto in fase di ribasso sugli importi indicati nell’articolo 12
del presente capitolato. :

Negli interventi di carrozzeria e carpenteria, quando vengono eseguite operazioni di
verniciatura, taglio e saldatura 'Azienda riconoscera per il tempo effettivamente
svolto in tali attivita un importo specifico (vedi articolo 12 Prezzi contrattuali) al fine
di compensare le spese sostenute per i materiali utilizzati (vernici, elettrodi, gas
tecnici, serigrafie, adesivi di sicurezza, ecc.).

Tutti i prodotti e le sostanze chimiche utilizzate presso le aree e strutture aziendal
(vernici, oli, sgrassanti, ecc) dovranno essere corredate dalla relativa “Scheda di
sicurezza”, -

Nei casi che tali prodotti siano forniti dall’Azienda, sara cura della stessa reperire le
relative schede e conservarle presso I'Ufficio Accettazione dell'officina Aziendale.

Se invece i prodotti verranno forniti dall’Appaltatore sara cura dello stesso reperirle
e custodirle in luogo idoneo presso le aree assegnate e in ogni caso fornire una
copia per l'archivio dell’Ufficio Accettazione.

Tulto il personale operante dovra essere informato e formato al reperimento ed .

utilizzo delle "schede di sicurezza” di tutti i materiali utilizzati.
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8.15 Custodia temporanea rifiuti

La custodia temporanea dei rifiuti prodotti a seguito di tutti gli interventi eseguiti, & a
completo onere dell’Appaltatore, anche nei casi in cui i rifiuti prodotti siano
particolari sostituiti con fornitura di ricambi da parte dell'Azienda.

La custodia temporanea dei rifiuti in oggetto deve rispettare le normative vigenti in
materia.

Nel caso in cui a seguito di ispezioni, 'Azienda dovesse riscontrare inadempienze in
materia di custodia temporanea dei rifiuti, rispetto agli standard Aziendali ed a
maggior ragione rispetto alle normative vigenti, la stessa Azienda ha la facolta di
attivarsi adeguatamente per la risoluzione delle inadempienze, rivalendosi poi
economicamente sull’Appaltatore, nonché attivarsi con le opportune contestazioni
formali verso I'Appaltatore secondo quanto descritto negli articoli 13_Rispetto del
Capitolato e 14 Contestazioni del presente capitolato.

8.16 Compilazione documento “Afttivita giornéliera"’

L'Appaltatore, ai termine di ogni giornata lavorativa, rendicontera |'attivita giornaliera
svolta mediante trasmissione al’Azienda di apposito modulo di “Verifica attivita
giornaliera” (fac. simile in allegato 3) nel quale dovra riportare fedelmente per ogni
intervento eseguito (scheda di intervento), il codice numerico di identificazione
dellintervento stesso (numero della scheda), I'identificativo della macchina oggetto
dell'intervento, la descrizione dei lavori eseguiti, delle ore impegnate, e dei ricambi
utilizzati. ‘

9. Consuntivazione degli interventi

In relazione alle attivita svolte e descritte nei moduli di “attivita giornaliera”,
I'Appaltatore periodicamente, e comunque al termine degli interventi a lui affidati ed
individuati dalla scheda di intervento, dovra fornire obbligatoriamente all'Azienda il
consuntivo scritto, datato, timbrato e firmato, contenente ftutti i riferimenti
dell'intervento stesso (fac. simile in allegato 4).

Nei casi in cui i lavori previsti dalla relativa scheda di intervento si protraggono per
tempi oggettivamente lunghi, sara possibile emettere il consuntivo solo per una
parte dei lavori prima del completamento dello stesso, previo accordo con
'Azienda,

Gli importi indicati nei consuntivi dovranno ovviamente essere conformi a quanto
indicato nellarticolo 12 Prezzi contrattuali del presente capitolato ed agli sconti
praticati dali' Appaltatore in fase di gara.

Per la consuntivazione degli interventi svolti presso le sedi dell’Appaltatore,
dovranno essere utilizzati come riferimento i “tempari” delle case costruttrici e i
importi indicati nell’Articolo 12 Prezzi contrattuali del presente capitolato.
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| "tempari” delle case costruttrici saranno comunque il riferimento di qualsiasi
controversia venisse a verificarsi tra Azienda e Appaltatore sulle tempistiche
attribuite agli interventi, anche per quelli svolti presso le stesse sedi del’Azienda.

Il “Consuntivo”, una volta accettato dall’'Azienda, determinera I'emissione di relativo
Ordine di Acqulsto sulla base del quale la ditta convenzionata potra procedere alla
fatturazione.

10. Fatturazione

L’Appaltatore emettera fattura per i lavori eseguiti solo dopo ricevimento dell’
“Ordine dl Acquisto”.

Il pagamento della fattura avverra con bonifico bancario dopo 90 giorni dalla data di
emissione della fattura.

11. Garanzia

Per le macchine che prevedono la garanzia della casa madre, I'Appaitatore dovra
prendersi carico dell'espletamento, nei confronti della stessa, delle pratiche
necessarie al riconoscimento e all'esecuzione degli interventi.

Per tutti gli interventi effettuati I'Appaltatore dovra riconoscere allAzienda un
periodo di garanzia di 6 mesi.

Per gli interventi da eseguire in garanzia, I'Appaltatore dovra provvedere a propria

cura e spese alla presa in consegna della macchina e all'esecuzione dei lavori
senza alcun costo aggiuntivo per PAzienda.

Per tutti gli interventi in garanzia alla riconsegna del mezzo |'Appaltatore dovra
fornire all’Azienda il dettaglio dei lavori effettuati e dei ricambi utilizzati.

12.Prezzi contrattuali

Le tariffe da applicare agli interventi, al netto del ribasso di gara dove previsto,
saranno fisse per tutta la durata del contratto.

Non sara corrisposta all’Appaltatore nessuna prestazione economica oltre a
quelle indicate; qualsiasi prestazione richiesta nel presente capitolato e
comunque necessaria all’esecuzione degli interventi a “regola d'arte”, dovra
essere considerata in fase di offerta nelle tariffe indicate negli articoli 12,1 e
12.2 del presente capitolato. :

e Doprstintion e Deila o e D - ATVZT eeorar tel GERO TR I R ke

23




ARl 5 Ll
lﬁ%lzé\“’ ;

L n oy

Area UFFICTO TECNICO e MANUTENZIONE

Lt

Adkiirks Andsadi
- APt S fa

121 Tariffe non soggette a ribasso

Prestazione

Tariffa (euro)

Prerevisione autocarri e rimorchi con massa
complessiva a pieno carico superiore a 35 q.li

25,00

Revisione autocarri e rimorchi con massa complessiva
a pieno carico superiore a 35 q.li (tariffa comprensiva
di: ritiro e riconsegna mezzo, consulenza e assistenza
alle operazioni di revisione, bolli e tasse MCTC)

120,00

Revisione autocarri e rimorchi con massa complessiva
a pieno carico superiore a 35 q.li con esito “ripetere”
(tariffa comprensiva di: ritiro e riconsegna mezzo,
consulenza e assistenza alle operazioni di revisione,
bolli e tasse MCTC)

80,00

Revisione autoveicoli, autocarri e rimorchi con massa
complessiva a pieno carico inferiore 0 uguale a 35 q.h.

*45,00+10,80 (spese
bollettino postale MCTC

Ritiro e riconsegna macchine operative, autocarri e

non sogg. IVA)

rimorchi marcianti con massa complessiva a pieno 20,001 .
carico superiore a 35q.i
Ritiro e riconsegna autoveicoli e autocarri marcianti con

| massa complessiva a pieno carico minore o uguale a 15,00
35q.li |
Ritiro macchine operative e autocarri non marcianti con 240 00
massa complessiva a pieno carico maggiore di 35 q.li ‘
Ritiro autoveicoli e autocarti non marcianti con massa 50 00
complessiva a pieno carico minore o uguale a 35 q.li '
Intervento esterno con automezzo attrezzato 10,00

(*) Tariffe stabilite dal Ministero dei trasporti, in vigore alla data di revisione del
presente capitolato. Tali importi saranno da considerarsi fissi per tuta la durata del

contratto, e varieranno esclusuvamente a seguito di

disposizioni Ministeriali.

eventuali nuove

Le prestazioni indicate in tabella saranno quelle corrisposte all’Appaltatore
per tutfa la durata del contratto e non sono oggetto di ribasso contrattuale.

12.2 Tariffe soggette ad offerta di ribasso

Le prestazioni in elenco saranno oggetto di ribasso in fase di gara:

Attivita svolta (gf‘j‘,f e )
Operaio specializzato con qualifica di Responsabile di cantiere 32,00
Operaio specializzato 30,00
Maggiorazione per operazioni di Verniciatura / Taglio / Saldatura 3,00
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Le tariffe al netto del ribasso di gara dovranno in ogni caso rispettare le
tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
attuazione della legge 327/00 e successive modifiche in vigore alla data di
pubblicazione della presente gara.

Lo sconto applicato dovra inoltre tenere conto di tutte le prestazioni richieste nel
presente capitolato e che le tariffe al netto dello sconto applicato sono da intendersi:

Comprensive di oghi compenso per I'assicurazione degli operatori contro
linfortuni e per tutte le assicurazioni sociali, dei costi dei materiali utilizzati
per la corretta esecuzione degli interventi (escluso ricambi), come | materiali
di uso e consumo (sigillanti, sbloccanti, d.p.i., ecc) e gli attrezzi ed utensili in
genere (dischi mola, spazzole, ecc.).

L'attivita di Responsabile di cantiere & riconosciuta solo per le attivita
effettivamente svolte presso la sede dell’Azienda.

Per le attivitA svolte presso la sede dellAppaltatore dovranno essere
applicate esclusivamente le tariffe per “attivita di operaio specnahzzato e per
“operazioni di verniciatura/taglio/saldatura”

La maggiorazione per le attivita di Verniciatura / Taglio / Saldatura,
comprensiva dei materiali utilizzati per svolgere tali attivita, corme bombole,
elettrodi, vernici, e quanto altro necessario, & per questo che verranno
riconosciute solo per il tempo in cui verranno svolte tali attivita.

Le tariffe si riferiscono agli interventi svolti durante il normale orario di
lavoro: dalle ore 06:00 alle ore 20:00 dal iunedi al sabato festivi esclusi.

Per gli interventi svolti dalle ore 06:00 alle ore 20:00 nei giorni festivi (feste
e domenica), le tariffe saranno maggiorate del 15%.

Per gli interventi svolti negli orari notturni (dalle ore 20:00 alle ore 2400 e
dalle 00:00 alle ore 06:00) dal lunedi al sabato festivi esclusi, le tariffe
saranno maggiorate del 15%.

Per gli interventi svolti nei giorni festivi in orario notturno le tariffe
saranno magglorate del 30%.

Tutte le maggiorazioni indicate si applicano esclusivamente alle prestazioni
svolte presso le sedi del’Azienda per le attivita di operaio specializzato e
operaio specializzato Capocantiere, e per gli interventi su strada.
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13.Criteri di aggiudicazione della gara

L’Appalto in oggetto verra affidato all'impresa concorrente che, oltre ad accettare
tutte le condizioni prescritte nel presente “Capitolato generale e condizioni di
convenzione”, effettuera il ribasso economico pili vantaggioso per I'Azienda
- AAM.P.S. 8.p.a., alle prestazioni indicate nell'articolo 12.2 e riportate nella tabella
sottostante:

Téﬁ, i | % RIBASSO
Altivita svolta (euro/h) unico per ‘
tutte le voci

Operaio specializzato con qualifica di Responsabile di 32 00
cantiere '
Operaio specializzato 30,00
Maggiorazione per operazioni di Verniciatura / Taglio /

3,00
Saldatura

14.Rispetto del Capitolato - Contestazioni

Al fine di una ottimizzazione del rapporto contrattuale tra Azienda e Appaltatore,
PAzienda eseguira un continuo momtoragglo delle prestazioni offerte
dall'Appaltatore in relazione alle richieste e ai contenuti del presente Capitolato
Tecnico. _

Nei casi in cui I'Azienda, tramite le figure dei preposti alla gestione e controllo delle
attivita prestate dall’Appaltatore, riscontrasse inadempienze per attivita contemplate
nel presente Capitolato, che causino danni o disservizi allAzienda, la stessa

adottera ie seguen‘n azioni:

¢ Richiamo verbale ‘
e Comunicazione scritta in seguito a richiamo verbale non recepito -

e Comunicazione scritta diretta per inadempienza grave, in particolare per problemi

inerenti materia di sicurezza sul lavoro

Nei casi in cui, in seguito a quanto descritto in precedenza, non scaturissero le

necessarie azioni correttive, I'Azienda provvedera a notificare ulteriormente

all'Appaltatore le proprie contestazioni per scritto, indirizzando le stesse alla sede
legale dell’Appaltatore a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, e a tutelare
it proprio interesse nelle sedi e negli ambiti opportuni sino all’eventuale risoluzione
del contratto.
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In seguito all'aggiudicazione della gara, e comungue prima dellinizio delle_attivita

operative, avra luogo un incontro tra Azienda ed Appaltatore atto a verificare il
completo recepimento dei contenuti del presente capitolato da parte dello stesso
Appaltatore. :

L’esito dell'incontro in oggetto verra formalizzato per mezzo di épposito verbale
controfirmato dalle parti.

15.Revisione del capitolato -
Il presente capitolate e contraddistinto da un indice di revisione.
In caso di modifiche tale indice assume una numerazione crescente progressiva.

Di norma il capitolato resta valido pér tutta la durata del contratto sottoscritto tra
I'Azienda appaltatrice e I'Appailtatore.

Nei casi in cui I'Azienda evidenziasse tuttavia particolari necessita di aggiornamento
del documento, in attesa della scadenza del contratto, tali modifiche saranno
concordate tra le parti.

16. Allegati
e Allegato 1 "Parco Macchie Aziendale”
» Allegato 2 "Disegno Officina Aziendale nr. 12-109466001”
o Allegato 3 "Fac- simile documento di Verifiéa.attivité giornaliera”

o Allegato 4 "Fac-simile del Consuntivo lavori”
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