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TITOLO 1 - PARTE DESCRITTIVA

ART.1- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L’appalto ha per oggetto la fornitura degli elementi di fusione (barrotti) componenti le griglie di
combustione del termovalorizzatore di Livorno di proprieta dell’Azienda A Am.P.S. S.p.a.

Il presente capitolato illustra le esigenze costruttive, la funzione dei barrotti, le richieste di
A.Am.P.S. in termini di quantita e tempi di fornitura e le prove di collaudo necessarie per garantire
la qualita e I'affidabilita della fornitura.

Ai sensi dell’Art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 I'attivita principale del presente appalto consiste
nell’esecuzione di quanto sopra indicato.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici,
attrezzature e personale, mediante I'azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero
assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificatamente previsto nel presente
Capitolato.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto andra dalla data di stipula sino al termine della fornitura secondo le
tempistiche meglio dettagliate al successivo al titolo 2. Indicativamente tale durata si stima possa
risultare pari a 12 mesi.

ART. 3 - REVISIONE PREZZI|

Non & ammessa la facolta di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi
applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 4 - ANTICIPAZIONI

All'lmpresa non sara riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la
prestazione.
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ART. 5 - PAGAMENTI

| pagamenti verranno effettuati a prestazioni ultimate, mediante emissione di apposito ordine di
acquisto, previa verifica della contabilita da effettuarsi congiuntamente con il Referente
dell’'lmpresa o suo delegato.

| corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa; il
Direttore dell’esecuzione provvedera alla liquidazione della stessa previa verifica dell’effettivo e
regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e, se presenti, relativi allegati.

Il Committente procedera al pagamento solo dopo avere accertato laregolarita contributiva presso
gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, co. 5 del D.Igs. n.
50/2016, nonché le disposizioni di cui all'art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013.

| pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e
coordinate bancarie che I'lmpresa avra cura di indicare in fattura, entro 60 (sessanta) giorni
D.F.F.M.

Il Committente declina ogni responsabilita per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei
seguenti casi:

- omessaindicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURCirregolare.

ART. 6 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del
D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di
interesse.

ART.7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli
eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante
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gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e
codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 8 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), € esclusa qualunque cessione
di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto
sara gestita dal Direttore dell’esecuzione che sara nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. La ditta appaltatrice
tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e
modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 10 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto € divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore
dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore é tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per I'avvio
dell'esecuzione del contratto; qualora I'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell’esecuzione ha la facolta di certificare I'avvio dell’esecuzione del contratto, mediante
la redazione di apposito verbale in contradditorio con I'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le
ragioni e I'imputabilita delle medesime. E ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal
direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della
prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle
prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, puo diffidare per
iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore
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dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente
comma e condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni,
qualoral'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualorala sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando
superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, 'esecutore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo
guanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa,
non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la suadurata
non € calcolata nel tempo fissato dal contratto per |'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento puo, per ragioni di pubblico interesse
o necessita, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o
di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni gia effettuate, le
eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori
oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attivita
contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato
dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse
da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il
risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 per
guanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione
del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale
diripresail direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo
in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante
ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalita ed i tempi
di adempimento e le relative penalita in caso di inadempimento.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e
per quanto non in contrasto con lo stesso si applicail Titolo V della Parte Il del D.Lgs. n. 50/2016.
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ART. 11 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Al termine del periodo di validita del contratto, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari
accertamenti e rilascia il certificato attestante I'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale &
redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 12 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto pud essere
introdotta dall’esecutore, se non & disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e
preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ovell
direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore
dell’esecuzione del contratto.

ART. 13 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la
facolta di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in piu o in
meno rispetto all'importo contrattuale in base alle all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante pud ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e disciplinati
dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o
indiminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto del
contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula
del contratto.

In ogni caso I'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale
che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del
contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita
oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

La stazione appaltante si riserva la facolta insindacabile di interrompere in qualsiasi momento la
prestazione oggetto del presente appalto (o parte di essa), nel caso in cui nel corso della vigenza
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contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che
I'impresa appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.

ART. 14 - SUBAPPALTO

L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto & direttamente affidata all'lmpresa;
I'eventuale subappalto delle prestazioni & soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs.
n. 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Qualora I'lmpresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunquein
misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al
momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le
parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante
copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni
indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, fara decadere il diritto,
per I'Impresa, di richiedere successivamente |'autorizzazione all’affidamento di parte delle
prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalle responsabilita ad essa
derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa 'unica e
sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, I'lmpresa dovra
trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
medesimo D. Lgs. 50/2016.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, si
applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL’AZIENDA

E fatto assoluto divieto all'lmpresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte,
il contratto d’appalto a pena di nullita.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del
contratto & consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario
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(oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a
documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione [art.106 co.1 lett. d)
2) D.lgs. n.50/2016].

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto,
I'lmpresa dovra procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10%
dell'importo contrattuale netto e comunque in conformita, nei modi, forme e importi di cui
all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva potra essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a
prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del
ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’'esercizio delle assicurazioni private, approvato
con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a cio autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc
comma 2 e prevedere espressamente la sua operativita entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinera la decadenza dell’affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verra
restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di
validita del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del
certificato di verifica di conformita delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione
del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto
contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potra essere
incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facolta di richiedere I'integrazione della cauzione nel caso che la
stessa non risultasse piu proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del
corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.

Il Committente & autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui
diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla
stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, I'lmpresa &
obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la
rescissione del contratto a discrezione del Committente.
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ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumera, senza riserva o eccezione, ogni responsabilita per danni al Committente o a
terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile
all'lmpresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso
connesse.

A tal fine I'lmpresa dovra stipulare un’idonea polizza di Responsabilita Civile verso Terzi (RCT) e di
Responsabilita Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attivita,
incluso I'appalto in oggetto, e con I'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi
dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo
minimo fissato in € 500.000,00.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art.
2602 del cc) I'lmpresa Mandataria (o il Consorzio) dovra esibire I'estensione della copertura
assicurativa per RCT/RCO anche per le attivita delle Mandanti o delle Consorziate.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della
stipula del contratto, fermo restando che cid non costituisce sgravio alcuno delle responsabilita
incombenti all'lmpresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovra avere validita almeno fino ai
sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In casodiimpossibilita, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO
con le modalita ed alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le
polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovra contemplare la copertura
assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore; oppure quest’ultimo dovra esibire proprie polizze
RCT/RCO con le modalita ed alle condizioni sopra riportate.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di
procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente,
per fatto e colpa dell’'Impresa.

ART. 18 - VERIFICA DI CONFORMITA'’

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla I'esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore dell'esecuzione del contratto.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformita per certificare
che I'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche e qualitative
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sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni
concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

In merito alla verifica di conformita, si applica I'articolo 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha I'impegno di mantenere la piu assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal
Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono
di proprieta esclusiva del Committente.

L'Impresa € inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovra
svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche
agli eventuali subappaltatori.

ART. 20- PENALITA PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'lmpresa le relative penali pecuniarie, fatti
comungue salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza Art. Capitolato Penale

Ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura, 0,16 %
rispetto ai tempi indicati al titolo 2 del presente 39e40 dell'importo netto
capitolato. dellafornitura

Mancata indicazione del recapito con un ufficio di
sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta 26 € 200,00
elettronica certificata

Mancata nomina di un referente 26 € 2.000,00

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell’appaltatore
saranno a totale carico dello stesso. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverra
secondo le seguenti modalita/iter procedurale:
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il Committente contesta il fatto alla Ditta nel piu breve tempo possibile, mediante fax o
raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovra fornire le
proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica
certificata (PEC);

il Committente valutera le eventuali controdeduzioni fornite e adottera le decisioni
conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvedera a detrarre
il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di
diversa competenza, fatta salva comunque la facolta per il Committente di avvalersi
dellincameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sara onere
della Ditta ricostituire I'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 21 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione
del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei
seguenti casi:

Grave errore e
Capitolato

Subappalto non autorizzato 14
Non conformita della fornitura con i barrotti campione approvati | 34-35-36-37-
precedentemente dalla stazione appaltante 39
Mancata effettuazione del sopralluogo per la verifica delle misure 38
caratteristiche dei barrotti entro i tempi indicati (21 giorni dall’affidamento).
Mancata idoneita dei barrotti campione o non consegna degli stessi entro la 39
scadenza prevista (60 giorni dall’ordine)
Ritardo di oltre 60 giorni (naturali e consecutivi) nella consegna definitiva 40

della fornitura, rispetto ai tempi indicati nel capitolato al titolo 2.

Al verificarsi di una o piu fattispecie su indicate, il Committente seguira la procedura disciplinata
all’Art. 108 del Codice degli appalti D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, all'lmpresa spettera il pagamento delle prestazioni
regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali
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penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovra sostenere in conseguenza della
risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potra, a suo insindacabile giudizio,
procedere all’affidamento delle prestazioni all'lmpresa risultata seconda classificata nella
graduatoria della procedura di gara €, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo
I'ordine di graduatoria, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Salvo i casi di risoluzione per inadempimento previsti dallo schema precedente, il contratto verra
risolto:

a) Quando I'Appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o
rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall'ente
concedente, oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzione come
da disposizioni impartite dai tecnici di AAM.P.S,;

b) Quando, durante i lavori, I'Appaltatore viene piu di due volte diffidato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento perché le parti gia espletate non risultano, ad
insindacabile giudizio dei tecnici di A AM.P.S,, eseguite a regola d’arte.

ART. 22 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che I'lmpresa riterra opportuno avanzare a tutela dei propri interessi,
dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo
informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’'ufficio protocollo del
Committente (in tal caso sara cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante
apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa -
cf.rartt. 190 e 2012 del DPR 207/2010 e s.m.i. - (art. 216 co. 17 del D. Lgs. 50/2016). Per la
definizione delle riserve e/o reclami si applica la proceduradi cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 23 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa € obbligata, sotto la sua responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le
norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti,
anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non
pretendendo alcun compenso o indennizzo per I'eventuale aggravio che da cio derivi.

L'Impresa si intendera anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le
disposizioni delle Autoritd competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve
eseguirsi la prestazione.
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Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs.
50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali e
provinciali in materia.

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'lmpresa verranno trattati dal
Committente per le finalita connesse alla gara e per |'eventuale successiva stipula e gestione dei
contratti. L'Impresa ha facolta di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verra nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa siimpegna a
comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a
garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare:
informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di
accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. Diessere consapevole che i dati che trattera nell’espletamento dell'incarico ricevuto, sono

dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per |la protezione dei dati

personali

Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali

Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati

personali o di integrarle nelle procedure gia in essere

4. Diimpegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare
immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze

5. Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente I'applicazione delle
norme di sicurezza adottate.

wn

ART. 25 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sara stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell’'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché
ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte,
tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del
Committente.

Sara inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e
conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per
comunicazioni d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.
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La documentazione non in regola con I'imposta di bollo sara regolarizzata ai sensi dell’articolo 31
del D.P.R. 30/12/1982 n° 955.

La registrazione sara fatta solo in caso d’uso, con spese a carico dell’aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.5 co.2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del
02/12/2016, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione della
presente gara, come definite nel medesimo D. M. (di cui all’art.73 co.4 del D.lgs. 18/04/2016 n.50)
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

ART. 26 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell’affidamento delle prestazioni, I'lmpresa deve indicare, come condizione minimale,
un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC). L'lmpresa
deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell’'Impresa
stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore
organizzazione del servizio. Gli estremi del recapito delllmpresa e il nominativo del
Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in
forma scritta dall'lmpresa stessa al Direttore dell’'esecuzione. La nomina del Rappresentante
dell'Impresa dovra essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle
obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di
accordo, per ogni controversia sara competente in via esclusiva il Foro di Livorno. E pertanto
esclusa la clausola arbitrale.

ART. 28 - MODALITA’ DI APPALTO

Il presente appalto sara aggiudicato con procedura aperta e con |'applicazione del criterio del
prezzo piu basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di
fornitura standardizzata e perfettamente definita dalle indicazioni contenute nel capitolato.

La Committente a suo insindacabile giudizio si riserva il diritto di:

¢ Non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto contrattuale.

e Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.
Non procedere al raddoppio della fornitura.
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ART. 29 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo totale posto a base di gara per la fornitura dei barrotti secondo le quantita indicate
all'articolo 36, compreso trasporto e consegna presso la sede A Am.P.S., sul quale le ditte
partecipanti dovranno praticare il ribasso €& pari a € 253.500,00 (Euro
duecentocinquantatremilacinquecento,00) oltre IVA di legge.

La Stazione Appaltante non ammettera alla procedura di gara offerte con prezzi superiori a quelli
indicati a base d’asta. Resta implicito che I'assunzione della fornitura da parte dell’Aggiudicatario
implica a sua volta che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le condizioni che possono
influire sull’esecuzione e sui costi delle attivita; pertanto I’Aggiudicatario non potra in seguito
sollevare alcuna eccezione per le difficolta che dovessero insorgere durante I'esecuzione del
servizio e per i conseguenti oneri sostenuti.

ART. 30 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA - AGGIUDICAZIONE

Le ditte interessate a partecipare alla presente gara d’appalto, dovranno far pervenire entro i tempi
e nelle modalita descritte nel bando, I'offerta economica redatta in conformita al Modello d’'Offerta,
allegato al Disciplinare di Gara.

La presente procedura di gara sara affidata alla ditta che avra proposto il ribasso maggiore.

ART. 31 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Non viene accordato all’appaltatore il diritto di esclusiva; pertanto 'A. AM.P.S,, si riserva la facolt3,
rimessa a suo libero apprezzamento, di affidare 'esecuzione di forniture della stessa natura ad altre
imprese.
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TITOLO 2 - PARTE PRESTAZIONALE
ART. 32 -DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L’appalto ha per oggetto la fornitura degli elementi di fusione componenti le griglie di combustione
del termovalorizzatore di Livorno di proprieta dell’Azienda A.Am.P.S. S.p.a.

| barrotti dovranno possedere i requisiti minimi illustrati nei prossimi paragrafi per poter garantire
la corretta installazione sulle griglie e I'affidabilita delle stesse nel tempo.

ART. 33 - IMP. TERMOVALORIZZATORE AZIENDALE - GRIGLIE DI COMBUSTIONE

L'impianto termovalorizzatore aziendale provvede all'incenerimento di rifiuti urbani con un
funzionamento a ciclo continuo. Le due linee di incenerimento di cui & dotato, possiedono due
griglie ciascuna per 'alimentazione del rifiuto - combustibile nella camera di combustione.

All'interno della camera di combustione & presente un atmosfera altamente aggressiva dal punto di
vista termico (con temperature dei fumi di circa 800°C in condizioni di regolare funzionamento),
meccanico (dato dal movimento delle griglie a contatto coni rifiuti ed i fumi ad alta temperatura) e
chimico per la presenza dei fumi (non ancora sottoposti a processi di depurazione) con componenti
chimici propri dei processi di incenerimento.

Le griglie di combustione, raffreddate ad acqua per la combustione di rifiuti ad alto potere calorifico,
sono realizzate in due sezioni, separate I'una dall’altra da un dislivello di circa 1 metro, ognuna delle
quali é disposta con unainclinazione di 12° circarispetto al piano orizzontale (vedi disegno allegato
N°2 Disegno n°® 138513-501 - Assieme Griglie di combustione TVR).

L'impianto di termovalorizzazione € dotato di N° 2 linee diincenerimento per un totale di N°2 griglie
di combustione e N° 4 sezioni (per N°165 * 4 = 660 elementi di fusione complessivi).

Gli elementi di fusione che compongono la griglia sono denominati barrotti.

Ogni barrotto é raffreddato tramite circolazione di acqua attraverso la cavita interna e grazie agli
attacchi filettati di ingresso/uscita del circuito di raffreddamento.

| barrotti costituenti le file trasversali sono resi solidali tra loro per mezzo di accoppiamento
bullonato, e collegati da tubazioni rigido-flessibili che consentono la circolazione dell’'acqua di
raffreddamento con ingresso/uscita dai barrotti laterali. Per mezzo di apposite fessure tra un
barrotto e I'altro, avviene il passaggio dell’aria di combustione.

Le due sezioni componenti la griglia sono identiche, ed ogni sezione & composta da una serie di
barrotti simili che differiscono tra di loro per alcune particolarita dovute alla sede di appoggio, alla
posizione dei raccordi di attacco delle tubazioni, e al passaggio dell’aria di combustione, per un
totale di 8 differenti tipologie.
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Nella figura 2 € mostrato lo schema della composizione tipica di una sezione della griglia dove ogni
barrotto e identificato dalle ultime tre cifre del codice riportato.
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Figura 2- Composizione di una sezione della griglia di combustione

ART. 34 - CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEI BARROTTI

Tutte le caratteristiche geometriche e dimensionali dei barrotti sono riportate nell’allegato N°1 al
presente capitolato, costituito dal fascicolo dei disegni (N° 9 tavole) relativi alle N°8 tipologie di
manufatti oggetto della fornitura.

Nel rispetto dei suddetti disegni I'impresa aggiudicataria dovra preparare i costruttivi e gli stampi,
sulla base della propria esperienza e professionalita, per la produzione definitiva dei manufatti.

Le informazioni presenti sui disegni dovranno essere rigorosamente rispettate per poter
permettere di assemblare i barrotti prodotti in maniera compatibile con tutti gli altri elementi delle
griglie di combustione (tavole laterali, piastre laterali raffreddate, collettore acqua di
raffreddamento, flessibili etc.).

In particolare sara necessario rispettare, pena esclusione, le quote per le quali & indicata una
tolleranza specifica (quote derivate da lavorazioni a macchine utensili e non da fusione).

Eventuali difformita, che comportino I'impossibilita di installazione o di regolare funzionamento
delle griglie di combustione, saranno considerati grave errore contrattuale e determineranno
I'esclusione dalla fornitura.
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ART. 35 - COMPOSIZIONE CHIMICA DELLA LEGA COSTITUENTE | BARROTTI
Per tutte le otto tipologie di barrotti € richiesta la realizzazione con il medesimo materiale.

Tale materiale dovra avere una composizione chimica corrispondente ad una delle leghe di seguito
riportate, “werkstoff” 1,4837, 1,4825, 1,4823 e comunque dovra rispettare i seguenti range:

- 4%<Ni<9%
- 18%<Cr<28%.

L'aggiudicatario dovra consegnare, unitamente ai barrotti, il certificato della composizione chimica
della colata di provenienza a comprova e garanzia della conformita del prodotto con le specifiche
del presente capitolato.

L’appaltatore provvedera ad effettuare, per tramite di laboratorio certificato, un’analisi della
composizione chimica dei barrotti consegnati. In caso che da tale analisi risultino composizioni
difformi rispetto a quanto richiesto, si procedera all’esclusione dell’aggiudicatario dalla fornitura.

ART. 36 - QUANTITA E TIPOLOGIA DEI BARROTTI DA FORNIRE

Di seguito sono riportate le quantita richieste per ognuna delle otto tipologie.

. . . Q.ta Richiesta
Barrotto tipo Tipologia barrotto Ne
513 Centrale con passaggio aria 144
514 Centrale senza passaggio aria 78
515 Laterale destro fisso 32
516 Laterale sinistro fisso 32
517 Laterale destro mobile 28
518 Laterale sinistro mobile 28
519 Centrale con passaggio aria a sinistra 24
520 Centrale con passaggio aria a destra 24
Totale 390
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ART. 37 - PROVA DI TENUTA IDRAULICA DEI BARROTTI

Al fine di garantire la tenuta a pressione del circuito di raffreddamento in fase di funzionamento,
ogni barrotto dovra essere sottoposto ad una prova idraulica di verifica da parte del costruttore
prima della consegna definitiva.

La prova dovra essere effettuata tramite I'immersione del barrotto in acqua con la contemporanea
immissione di aria compressa ad una pressione minima di 6 bar all'interno della cavita, tale prova
dovra avere una durata minima di 3 minuti.

L'esito positivo della prova sara convalidato solamente nel caso in cui durante il periodo di
immersione non si verifichino fuoriuscite anche minime di aria.

Il committente si riserva la possibilita di replicare tali prove sia sui barrotti campione che sulla
fornitura definitiva, seguendo la procedura sopra riportata.

Tale aspetto riveste un'importanza fondamentale per garantire la durata nel tempo delle griglie di
combustione, infatti essendo i barrotti raffreddati tramite tubazioni di acqua disposte in serie di 11
barrotti, I'eventuale perdita di acqua che si dovesse generare anche da un solo barrotto
comporterebbe I'esclusione dal circuito di raffreddamento di tutti gli 11 barrotti, i relativi flessibili
e delle tavole laterali. La mancanza di raffreddamento conseguente, causerebbe effetti negativi
sulla linea interessata e sulle linee di barrotti immediatamente vicine, deteriorando i materiali in
tempi estremamente velocizzati.

ART. 38 - SOPRALLUOGO PRESSO GLI IMPIANTI AZIENDALI

La ditta che risultera aggiudicataria provvisoria della procedura in oggetto dovra
obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso la sede impiantistica di A Am.P.S. di Via
dell’artigianato 32 a Livorno, allo scopo prendere visione delle area di impianto interessate dalla
fornitura e di svolgere un incontro di approfondimento con i tecnici aziendali.

Il sopralluogo di cui sopra dovra essere effettuato entro un termine massimo di 21 giorni n.c. dalla
data di aggiudicazione provvisoria pena esclusione dall’aggiudicazione.

ART. 39 - PRE FORNITURA CAMPIONE

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria della fornitura e del sopralluogo da effettuarsi con le
modalita indicate all’articolo precedente, I'appaltatore si impegna a realizzare un “fornitura di
barrotti campione” composta da N° 8 elementi (1 barrotto per ogni tipologia), completa dei relativi
disegni costruttivi.
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In questa fase, ai fini della valutazione dell’idoneita dei barrotti, saranno analizzate con particolare
attenzione:

Le caratteristiche geometriche

La corrispondenza con i materiali richiesti

La tenutaidraulica

La struttura interna della fusione (assenza di bolle indesiderate)

Le caratteristiche ed il posizionamento dei raccordi filettati

La qualita della saldatura dei raccordi

Il rispetto degli spessori minimi richiesti

Il rispetto dell’ortogonalita tra le superfici di accoppiamento

Il rispetto dellasimmetria delle forme, in particolare per quanto riguarda le lavorazioni di finitura
delle superfici di accoppiamento.

WO N A WD R

La mancata idoneita dei barrotti campione, sara considerata grave errore contrattuale con
conseguente esclusione dalla fornitura.

Solo dopo accettazione da parte del committente della “fornitura campione”, definita da apposito
verbale prodotto dalla Committente, sara possibile procedere all’aggiudicazione definitiva.

| disegni costruttivi realizzati dall’aggiudicatario dovranno essere consegnati al committente in
formato Autocad (unitamente alla consegna dei N°8 barrotti campione).

Gli otto elementi della “fornitura campione” dovranno essere consegnati alla stazione appaltante
entro il termine massimo di 60 giorni n. c. dalla data di aggiudicazione provvisoria, pena I'esclusione
dalla procedura di affidamento.

I N°8 elementi forniti saranno parte integrante della fornitura e pertanto la consegna definitiva
della fornitura sara composta dai rimanenti N° 382 barrotti.

ART. 40 - TEMPI E MODALITA’ DELLA FORNITURA

In seguito all’aggiudicazione provvisoria comunicata da A Am.P.S,, la ditta aggiudicataria avra a
disposizione 21 giorni n.c. per 'esecuzione del sopralluogo tecnico di cui all’Art. 38.

Entro 60 giorni n.c. dalla data di aggiudicazione provvisoria dovra essere effettuata la fornitura di
N°8 barrotti campioni per la verifica di rispondenza ai requisiti richiesti.
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Verificata tale rispondenza e redatto il relativo verbale, A Am.P.S. procedera all’aggiudicazione
definitiva ed alla stipula del Contratto, a seguito della quale la ditta aggiudicataria disporra N°150
giorni n.c. per terminare la produzione ed effettuare la consegna presso la sede A Am.P.S..

Per ogni giorno di ritardo della fornitura definitiva sara applicata una penale pari allo 0,16%
dell'importo netto della fornitura.

| colli dei materiali dovranno essere confezionati per tipologia di barrotto o, in ogni caso, in maniera
tale da consentirne I'immediata identificazione senza dover procedere al disimballo ed alla
conseguente movimentazione manuale.

| materiali dovranno essere spediti, a cura e spese del fornitore, presso la sede aziendale di Via
dell’Artigianato 32, con ingresso per i mezzi pesanti presso la portineria di via dei Cordai nr. 6 a
Livorno, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 dal Lunedi al Venerdi (durante gli orari indicati sara garantito
lo scarico merci da parte di personale A Am.P.S.).

ART.41 - GARANZIA

Per gli elementi di fusione oggetto della fornitura dovra essere prevista una garanzia di
funzionamento minima di 12 mesi alle condizioni operative illustrate all’art. 33.

ART.42 - ELENCO ALLEGATI
Allegato 1 - Fasciolo elaborati grafici dei barrotti:

Elaborato grafico 000 “Disegno barrotto base”

Elaborato grafico 513 “Barrotto centrale passaggio aria a DX e SX”
Elaborato grafico 514 “Barrotto centrale senza passaggio aria”
Elaborato grafico 515 “Barrotto laterale fila fissa - DX”

Elaborato grafico 516 “Barrotto laterale fila fissa - SX”

Elaborato grafico 517 “Barrotto laterale fila mobile - DX”
Elaborato grafico 518 “Barrotto laterale fila mobile - SX”
Elaborato grafico 519 “Barrotto centrale passaggio aria a DX”
Elaborato grafico 520 “Barrotto centrale passaggio aria a SX”

AN N N N N N YN

Allegato 2 - Disegno n°® 138513-501- Assieme Griglie di combustione TVR
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A.Am.P.S. S.p.A.
Via dell’Artigianato 39b
57121, Livorno

CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA
DEGLI ELEMENTI DI FUSIONE “BARROTTI”
DELLE GRIGLIE DI COMBUSTIONE
DELL'IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE

Allegato 1

FASCICOLO
ELABORATI GRAFICI BARROTTI
(N°8 tipologie)
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ANMPS

A.Am.P.S. S.p.A.
Via dell’Artigianato 39b
57121, Livorno

CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA
DEGLI ELEMENTI DI FUSIONE “BARROTTI”
DELLE GRIGLIE DI COMBUSTIONE
DELL'IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE

Allegato 2

DISEGNO DI INSIEME
GRIGLIE DI COMBUSTIONE TVR



orT

e

T

nelone

YAL-INOILSNEWOD 13 3NDIED

oo

T0S-5908€T
INouBsIa

YALdWITI3A 3NOILSNEWOD 1 31TD1¥D
37134 .,1L10¥¥VE, INOISNS 1A ILNIW3T3

L10C

§908€T

11930 VINLINYO4 V1 ¥3d FTYNOIZVLSIHd
3 OAILLI¥OSIA ITVIDIdS OLVIOLIdVD

ona880

ONMOAI - 1215 - Z€ ‘ot

PEIN 0L 0PIN O

vEIN BV

g0V

0-D3NOIZ3S

TusOWONVAL

)
INOIZVBNLOLIOdANS

‘W“U‘

Luiouave’

123 ot 6 8 L 9 S

Y

suhiNoTINg

4 T

e

[

E3

B

ssivIg

g-93INOIZ3S

I S

L EE

TvaLnvan

ossis0nvaL

062

INOIZVBNL OLHOddNS

TwvaLnvane

TEEEIEE

e

(CE I EIE

JYOI¥IANIINOIZIS

WV VA VISIA

ANOIAO ONVId VLNVId NIVLSIA

JYORI3dNS INOIZIS

— |
Poe=z055—]

L)

v
«3. VA VISIA JYOI¥IANIINOIZIS LV JYOIY3dNS INOIZIS
=] - iﬁ S _ = - S _ _ - _ -
i \ﬁ: L; ﬁguuﬁ u: :u ﬁ::Q ;: :uuﬁ ﬁg :u :/
|| Lﬂ =S TS RS i3 [ S e SR 17 (I SR 5 i 171 S T R i3 S IR 11 I SR i [ 1
<] [zt STe rais [Z15] ST [Z19] ST [Z19] ST [Z19] <1 [z1g] ST ST [z1g] STl rais [Z1ig) ST [Z1g] TS [Z1] ST [Z1g] ST [Z1g] Stel |-
L | | | | | | L | - | | | | |
fie | TS| BIY | B9 [0z¢] 029 [0zg) 029 [0zg) 029 29 0cs) | BTSl | BIE || (29 | BTS | BIG 71 [02g] [0S [02g] 02S [0zg] 029 [0zg] 0c5] | Wr9 | [E1E >
%\ o ; | ; : : ; i ; ; ; ; | : ;
Z i sk o pIsl s (bTlS [0gs} 78] [E7d {Bir| [e7g [ETg] [e7d] [ETg] T8 i2ng [pTsl o | Tel - [p15] | [0gg] [ETH [ETs] [e1g] [ETs] 18] [ETd 78] ETE | mel o IS e
[pTel | [pTel | [Ogg] [ETH] [T [E7g] [ETg] [E7g] [ETg] [e7d] €T ET8 | [T [&75] 21 [02s] TS [e7g] [ETg] [e7d] [ETs] [e1lg] [E7d] [ETg] Elg | [ 21 A
srvis
OLIO¥8vVd ODIdIL > >
o | bkl | [ozg els] | [ETS ETS | [ETE E7s | EWS | Eel | €16 | EYS | [ETR | RESl | BUS] || [Tl 1 | [ETg) [ET9) €75 | €6 | EWS) | [ETGl | [EWE | ETSl | EWE | REEl | RIS jo g
@ >
O 1 1 1 i
XSV DOOVSSYANOI TV L0 % et ez T e8| =8 | Ee || g8 Be | FE s ol | By e | b -ee| T8-Ee- e es-Ee | Ee--E |-ae--Es| B -Eg-| B9 | Blg 9W
A | bIE | 678 | EIS | TS ETS | ETG | €IS | [EI8 | EIS | ETS | EDS | [ETE 2 1S | E8 | ETd ETS | ETS | EI8 | EIS | EIS | ETS | EDS | [EI8 | @3Sl (pESH /_w
XSTUEON VI VALY OLLONAVE o]
el e
XOUGOW VI3 T3V OLLONIVE m oL g | [wTS] | [6TG €Tl €Tl €T3 €T €T3 7S] €15 [ETS] €15 | - [PT5) 15l | TS| [6T9] [ETE [ETiE [ETiE [ETIE [ETg] < [pTS) b [PTS ..83
OESHITRIOLIOWYS
[rTi] i 61| ET6] ET5| ET] ETS wis] | U8l | BTG | [676] €T ET4] ET6] ET5] e
XQYSSVI TR OLLONYE , i ! . .
[, IRl | I [r1g) 61 61 [ 615 615 61 615 61 (1] brsl | FIS | BI9 61 615 61 615 615 679 619 67 3
YSVAXAV VI QIDOVSSVANOD VAL OLLONS 51 815 (21 815 (25 816 515 810 515 B 515 £ 515 815 1S 515 815 515 815 515 815 219 815 (21 815 (214 810 515 810 SThR
sweonvs | W ] — T = ] = T
vssiavig | 4 = 7 + = + + == =2 +T == + AWM \+ £2 7 =S 7 + =1 + + e HLT,\ 2=t LTT E= + Afvw \+ =2 7
o il _ il (I 1A\ N 1 O 1 I T N O
YaNIoTT owoams ! = = = = ! —|= -
(0 il U U I U 1 Ul NI il Ul I Ul Ul IRl
EE Wz~ de WE WE EH We T We g WE 2 TNE EH ER WE ER Wz Wz ER L WE EH WE 42 TNE El




