AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.A.
- LIVORNO -

Provvedimento n° A33 dell' A Luglio 2019

OGGETTO: Procedura Negoziata ai sensi art. 36 co. 2 lett. b) e co. 6 dlgs 50/16, per I'affidamento -

dell’incarico di “coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” per Pappalto dei lavori di
diaframmatuta relativi al secondo stralcio (tratto pian dei pinoli) e del terzo stralcio (Vallin
dell’aquila tratto a-y), da eseguirsi nell’ambito del progetto di messa in sicurezza permanente e
di bonifica (ai sensi del dm 471/99) della discarica di Vallin dell’Aquila Livorno. - “R.D.O..
MEPA APERTA. n. 2296976” - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA AI SENSI ART.32
C0.5 DEL D.LGS. N.50/16. .

ooo

IL DIRETTORE OPERATIVO
visto I'art. 5.2 del Regolamento Appalt — Acquisd Ods n. 14 del 16.12.2016 (Prot. int. 1260 del 6.12. 16) in
merito alle competenze e poteri di spesa in capo al Dirigente;

vista la procura del Notaio Stefano Puccini di Livorno rep.n.5342 racc. n.2480 in data 11 marzo 2019
PREMESSO CHE

“con rapporto dell’Area Manutenzione e Impianti prot. int.n.348 in data 18/03/19 - agli atti d’ufficio — Si

-proponeva 'avvio di una procedura di gara per il servizio in oggetto evidenziando che:

v

"/

V"

Essendo Ja discarica di Vallin dell’Aquila sottoposia alla procedura di bonifica ai sensi del DM 471/ 99 ¢ swii, é necessario
proceders con i Javori diaframmatura perimetrale del sito di discavica relativa agli Stralei funzionali Il ¢ 11 al fine di rispettare
le recenti prescrizion: delle Conferense dei Servizy relative alla procedura di ent trallasi,

1/ progetto, originariamente redatto nel corso del 2010, suddivideva, sulla base delle prs’miqjiaﬂi stabilite dalle Conferenze dei
Servizi del Comune di Livorno, Pintervento in 3 stralii esecutivi differents, di cui il primo ¢ stato completato nel corso a’e/
2013.

Successive disposiztoni emanate dagli Enti hauno prescritto di accorpare i due interventi rimanenti (Straliio 2 ¢ 3) in un'unica
altivitd; perianto i due progelti esecntivi, redatti nel corso del 2010, sono stali sotfoposti ad wn'attivity di revisione ed
aggiornamento che ba determinato l'elaborasgone di un unico progetto esecutive completato nel marso 2013,

Successivamente, nel corso del 2017-2018, ghi Euti proposti al controllo hanno richiesto in ovcasione delle Conferense dei
S ervizi, alenni approfondinéntif preserizioni /egafz al percorso det diaframm.

Tali prescrizioni sono state recepite ed il Progetto Esecutivo & stato approvato dalla Conferenza dei Servigi del 15 ottobre
2018 {v. prot. 5920/18).

Infine, in data 14 dicembre 2018, i Camzme ed AAMPS bamxo sotfoscritto un'apposila convenzione per # finansgamento
dei laveri (v. prot. 6967/18).

Per consentire il regolare ¢ rapido sviluppo delle attivita successive alla pubblicazione del bando di gara per leseenzione dei
lavori risulta necessario, come prescritto dal D.Lgs 50/ 16 e smi “Codice Appalti”, individuare di una fi gnra ‘professionale
che ricopra i rolo di Direttore dei Lavor. '
‘Considerata la natura dell’incarico professionale in questione, nnita alla coniplessita delle .opere da rea/z*fzare, non esistono,
all'interno dell'organizzazione aziendale, figure professionall in possesso dei titoli ¢ delle abilitazioni necessarie allo svolgimento
delle attivita di cui sopra; ¢ indispensabile pertanto procedere con la procedura in oggelto allo scopo di individnare un idoneo
professionista o studio professionale a cui affidare ke stesse.
con lettera AAMPS prot.n.2909 del 09 /05/19 ¢ stata indetta Procedura Negoziata ai senst dell’art. 36 co. 2
lett. b) e co.6 del Dlgs. 50/16 sulla piattaforma telematica ME.P.A. (Mercato Elettronico della P.A.) a mmezzo
di R.d.O. in formato apetto, per la categoria merceolog1ca/ bando “SERVIZI/Servizi professionali —

. Architettonici di costiuzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, con termine presentazione offerte

previsto per le ore 13:00 del 14/06/19;

a seguito della procedura succitata, hanno presentato offerta entro i termini indicati 1 seguenti studi
professionalt:

1 | Studio Tecnico Dott. Ing. Alessandro Nanm

Geornetra Espostl Mautizio

2
3 | Studio Pai Stls
4 | Fabrizio Mirarchi
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Architetto Elio Conte

Ing. Gianpaolo Orsitto

. Consylio S.R.L.

5
6
| 7 | Engineering Platform 67.12 Societd Tra Professionisti
8
9

Team Project

10 ;Ing. Dario Fantato

+ | 11 | Getas Petrogeo

12 | Casalini Stefano

13 | Geometra Lulgl Parziale

14 | Ediling St

15 | Munafd Francesco

16 | Caputo Michele Architetto Libero Profeséionista

17 | Giancarlo Zambon

18 | Arch. Antonio Carmelo Malivindi

19 | Dott. Ing. Geol. Paclo Rizzo

20 | Arch. Grillo Alfonso

21 | Ing. Dennis Campagna

22 | Studio Di Ingegneria Ing. Giulio Romagnine -

23 | Imprendo S.R.L.

24 | Capaldo Engineering - Ing.Giuseppe Capaldo

25 | Ingegnere Vito Leto

26 | Citta' Futura

27 | Contartese Pasquale

28 | Ing. Cristiano Remorini

29 | Ing. Angelo Greco

30 |- Cooperatva Civile S.T.P.

31 | Ing. Roberto Pinelli

32 | Mangiavacchi Ingegneria S.R.L.

33 | Delta Emme Srls

34 | Geometra Piero Impellizzeri

35 | Ing. Michele Tigani

.| 36 | Mula Services Consulting S.A.S Dell'ing. F. Romano & C.
37 | Francesco Aiazzi

* in data 15/06/19 si & proceduto allesame della documentazione amministrativa presentate dagli studi
professionali di cui at precedente elenco e verificata la correttezza della stessa presentata dai concorrent si
procedeva alla fase successiva con 'esame delle offerte economiche trasmesse da cui & risultata la seguente
graduatoria in ordine di ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara:

Pos. Concorrente Ribasso % su valore a base di
. gara
1 Studio Tecnico Dott. Ing. Alessandro Nanni 77,40 %
2 Geometra Esposti Maurizio 70,88 %
3 Studio Pai Stls 70,00 %
4 . | Fabrizio Mirarchi 69,00 %
5 Architetto Elio Conte 64,46 %%
6 Ing. Gianpaolo Orsitto « 60.877 %
7 Engineering Platform 67.12 Societd Tra Professionisti 5750 %
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8 Consylio S.R.L. : 54,30 %

9 Team Project : ' 53,60 %
|10 | Ing. Dario Fantato _ 52,8580 %

11 Getas Petrogeo . 52,38 %

12 Casalini Stefano ' 51,99 %

13 Geometra Luigi Parziale ' : E 48,21428571

14 | EdilingSd 47,20 ¢

15 | Munafd Francesco _ 42,10 '

16 | Caputo Michele Architetto Libero Professionista ' 41,75

17 Giancatlo Zambon : : ' 39,73239286 %

18 Arch. Antonio Carmelo Malivindi . 39,00 %

19 Dott. Ing. Geol. Paolo Rizzo | . . 36,8421 %

20 | Arch. Grillo Alfonso . ‘ 35,00 %

21 Ing. Dennis Campagna : 33,011 %
22" | Studio Di Ingegneria Ing. Giulio: Romagmno ’ 32,99 %
-l 23 Imprendo S.R.L. , ] 31,14 %

24 | Capaldo Engineering - Ing. Giuseppe Capaldo | B 30,56 %
[25 |[Ingegnere Vito Leto _ 27,00 %

26 Citta' Futura - 22,22 %

27 Contartese Pasquale 22,00 %

28 . | Ing. Cristiano Remorini : " 21,43 %

29 Ing. Angelo Greco ' 21,12 %

30 | Cooperatva Civile S.T.P. : 1982 %

31 - | Ing. Roberto Pinelli o ‘ - 118,00 %

32 | Mangiavacchi Ingegneria S.R.I. ‘ _ 17,89 %

33 | Delta Emme Srls 17,60 %

34 | Geometra Piero Impellizzeri ' 17,1710 %

35 | Ing. Michele Tigani | 16,00 %

36 | Muld Services Consulting S.A.S Delling. F. Romano & C. | ' 12,00 %

37 | Francesco Aiazzi ' ' 0,50 %

in sede di commissione di valutazione in; data 25/06/19 & stato eseguito il calcolo della soglia di anomalia
dell’offerta mediante I'applicazione del metodo di cui all’art. 97 comma 2 lett. A) (agli atd d’ufficio) conla

risultanza del 44,688 % che, tenuto conto del numero delle offerte escluse pari o superor alla soglia di

anomalia, ha determinato come migliore offerta non anomala quella del RTP Munaio - De Salvatore di -
Barcellona Pozzo di Gatto (ME) con il ribasso del 42,10 %;

VISTO

il Verbale relativo al riepilogo delle attivitd di “Hsame delle Offerte Ricevute” svolte sulla pmttaforrna MEPA
e il conseguente calcolo della soglia di anomalia (agli atti di ufficio) del 26/ 06/19, da cui risulta:

k4
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la congruita economica dell’offerta presentata del RTP Munafé - De S‘l].Vﬂ.tOLf: di Barcellona Pozzo di

Gatto (ME);

la proposta del Responsabile del Procedimento di aggiudicare Pincarico di “coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione” per 'appalto dei lavori di diaframmatura relativi al secondo stralcio (tratto pian
dei pinoli) e del terzo stralcio (Vallin dell’aquila tratto a-y), da eseguirsi nell’ambito del progetto di messa
in sicurezza permanente e di bonifica (ai sensi del dm 471/99) della discarica di Vallin dell’Aquila
Livorno., al RTP Munafd - De Salvatore di Barcellona Pozzo di Gatto (ME) per un impotto
complessivo netto di € 16.212,00 + IVA al netto del ribasso offerto del 42,10 % sulPimporto di €
28.000,00 + IVA posto a base di gara;




2

la conformita degh atti redatti dall’Ufficio Appalti Acquisti e la loro nspondenza alla normativa in
materia di contratti pubblici;
Iart. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Igs. del 18/04/16 n. 50;
tutto quanto citato in premessa,
: DISPONE

. di approvne gli attl della Commissione di gara;
2. di prendere atto della congruita dell’offerta tecnica ed economica presentata dal RTP Munafé - De Salvatore

di Barcellona Pozzo di Gatto (ME) come risulta dal verbale contenente il calcolo della sogla di anomalia
mediante Papplicazione del metodo di cui all’art. 97 comma 2 lett. A) (aglhi atti d’ufﬁc10)

" di affidate lincarico di “coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” per Fappalto dei lavor di

diaframmatura relativi al secondo stralcio (tratto pmn dei pinoli) e del terzo stralcio (Vallin dell’aqulla tratto

a-y), da eseguirsi nell'ambito del progetto di messa in sicurezza permanente ¢ di-bonifica (ai senst del dm
471/99) della discarica di Vallin del’Aquila Livorno al RIP Munafé - De Salvatore di Barcellona Pozzo di
Gatto (ME) per un corrispéttivo € 16.212,00 + IVA al netto del ribasso offerto del 42,10 % sull’nnpmto di
€ 28.000,00 + TVA posto a base di gata;

. che l’lrnporto complessivo stimato di € 16.212,00 +IVA per il servizio in oggetto, trova copertura

economica nell Investimento n. 503/18 nel Piano Investiment alla sez. Area Manutenzione e Impiant

.nonché all'interno della convenzione di cui al prot. gen. 6967/18 del 14 dicembre 2018. :
. di autorizzare il R.U.P. all'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto de]l’appalto, qualora sussistano i
. presupposti di urgenza previsti dall’art.32 co. 8 e c0.13 del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i;
. di dare atto che, a2 norma delPart. 29 co.1 del D.Lgs.n.50/2016 I'esito dell'affidamento verrd reso pubblico
_tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale di Aamps Spa.

= =

1l presente provvedimento si compone di n® 2 pagine.

1l Responsabile
Area Appald Acquisti
Da?‘m: visel alde.s‘cf.vi

]

11 Respdnsabile del Procedimento
Ing. Matteo Givvannett]
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