AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.A. - LIVORNO

_+ Provvedimento n° —Hdel = g 0'\ i, 2013

Oggetto: Affidamento della fornitura di elementi di fusione per griglie di combustione del TVR.

aoo

- IL DIRETTORE GENERALE

Vista la delibera dell’Assemblea di AAMPS S.p.a. del 11 marzo 2013, relativa alla propria nomina;
Visto la procura del Notaio Stefano Puccini di Livorno rep.n. 2022 racc.n. 1015

PREMESSO CHE

con rapporto della Divisone Tecnica prot. int. n°439 del 13.07.13 (agli atti d’ufficio) si evidenzia che:

A

“A seguito dell’attnazione del piano di manutenzione agiendale degli impianti, dal 2006 ¢ stato possibile ottenere
un'ottima continuitd di marcia delle grigle di combustione.

Durante questi anni sono state effettuate accurate analisi ¢ valutazioni circa il comportamento della griglia (fansionalita,
durata, costi di fornitura di materiali ¢ di installagione, tempi di intervento etc.) al fine di ottimigzare le operazioni di
manutenzione sia in termini di risparmio nella sostituzjone dei materiali costituents la grigha (barrotti e tavole laterals) sia
in_termini di_minor impiego di tempo necessario all’intervento (l'operagione comporta la fermata fotale della linea di
incenerimento).

Nel 2009 ¢ stata effettuata una sostitusgone totale degli elementi di fusione (n°330 barrotti per ogni linea per un totale d:
n°660 barrotti). Negli anni successivi é stato sostituito, ad ogni fermata, il minimo numero necessario di elementi per
garantire la marcia dell'impianto fino alla fermata successiva. Grazie al continno processo di sviluppo costruttivo dei
barrotti, ed alle operazioni di manutenzione programmata (controllo del circuito di raffreddamento, ottimizgazione dei
Slessibili di collegamento ete.) dopo 4 anni di funzionamento un buon numero di elementi ¢ sempre in buone condigions;
tuttavia alcune tipologie di barrotti (somo presenti ben 8 modelli di caratteristiche diverse) sono maggiormente soggetti ad
usura e devono essere sostituiti ad ogni fermata (il riferimento é rivolto agli elementi laterali che si deteriorano pin facilmente
a cansa dell’nsnra meccanica dovnta all'attrito tra la griglia che si muove e la parete laterale ferma).

Questa situazione ha comportato l'esaurimento delle scorte degli elements laterali, per cui risulta necessario reintegrare detti
materiali in vista della prossima fermata programmata per i primi mesi del 2014.

L'importo stimato per la fornitura in oggetto ¢ di € 70.000,00 +IV A, spesa prevista nel budget della manutenzzone per
Lanno 2014 alla VdS 35.16. ... (materiali di manutenzione impianto TVR)

+ come previsto all’art. 21 lettere “g.” ed “h.” dello Statuto Sociale ed agl artt.11 e 16 del Reg. Appalti e
Acquisti, ha provveduto tramite cottimo all'affidamento della fornitura in oggetto, date le caratteristiche
di trasparenza, celerita ed economicita di detta procedura, mediante richiesta di preventivo a n°5 ditte
specializzate in interventi del genere (lettera prot. n°5384 in data 27.08.13 — (agli atti d’ufficio);
in seguito alla richiesta di preventivo suddetta hanno presentato offerta le imprese:

M TISKA ITALIA stl di Dobbiaco (BZ)

M MFL GMBH di Liezen (AUSTRIA)

M FAIFTC spa di Manerbio (BS)

M FONDERIA GELLI szl di Collesalvetti (LI)

M KITONA SYSTEMS LTD di Riegelsberg (Germania)
VISTO

il prospetto offerte redatto in data 25.09.13 (aghi atti d’ufficio) delle offerte presentate dalle imprese

artecipanti da cui risulta la seguente graduatoria:

Prezzo p C lessi
Pos. Impresa partecipante Unitario rezzo Lomplessivo
(Iva esclusa) (per n.180 elementi di fusione)
1 | TISKA ITALIA stl di Dobbiaco (BZ) 339 € 61.020 €
2 | MFL GMBH di Liezen (AUSTRIA) 542 € 97722 €
3 | FAI FTC spa di Manerbio (BS) 545 € 98.100 €
4 | FONDERIA GELLI stl di Collesalvetti (I.I) 600 € 108.000 €
5 | KITONA SYSTEMS LTD di Riegelsberg (Germania) 600 € 108.000 €
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la proposta del Responsabile del Procedimento per Paffidamento degli interventi in oggetto alla socleta
TISKA ITALIA srl di Dobbiaco (BZ);

DISPONE

- di affidare alla societa TISKA ITALIA sl di Dobbiaco (BZ), secondo le modalitd stabilite negli atti di gara
e nell’offerta presentata dalla societa stessa, la fornitura di n. 180 elementi di fusione per griglie di
combustione del TVR, per un cortispettivo complessivo di € 61.020,00 + IVA;

. che Pappalto possa essete eseguito in via d’urgenza, anticipando tispetto alla stipula del contratto, in
quanto ricorrono le eccezioni contemplate dall’art.11 comma 9 del D. Lgs. 163/06;

. di procedere alla liquidazione del cotrispettivo su presentazione di regolare fattura della societa
esecutrice, a2 60 gg. data ricevimento fattura previo riscontro di corrispondenza per qualita e quantita
delle prestazioni eseguite con quanto pattuito, nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli
definiti dal contratto che verra stipulato;

Il presente provvedimento si compone di n° 2 pagine.

IL DIRETYORE GENERALE
Dott. Norenso Fommei
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Doz} Lorenzo Formme: Ing. Fabio ]

0 Balluchi
e il

/

S n]o e Dr. Bruno Pucci

\i[\w”

Provvacg825 . 2




